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DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

AJUSTES AL ESTUDIO PREVIO A LA CONTRATAﬁION

“ELABORACION DE LOS AJUSTES PARA LA VALIDACION DEL DISENO DE
OBRAS DE MITIGACIbN CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE AVENIDAS
TORRENCIALES DEL RIO FRAYLE EN LA ZONA URBANA Y SUBURBANA DEL
MUNICIPIO DE FLORIDA ~ VALLE DEL CAUCA” -

En cumplimiento de los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el
Articulo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012, la entidad debe, previo a la suscripcién de
contratos, elaborar un estudio previo en el cual se determina la conveniencia y
oportunidad del objeto del contrato que se pretende suscribir. .

ANTECEDENTES

'En Agosto del afio 1996, a raiz de la avalancha del rio Frayle ocumrida el 31 de Enero
de 1994, la Administracién Municipal contrat6 el Disefio de las obras de mitigacion de
la margen derecha del rio Frayle, iniciando desde el Balneario Tayrona hasta el puente
antiguo de la via Florida Miranda. Este disefio se entreg6 en el mes de Diciembre del
aflo 1996, el trazado del dique propuesto cortaba el barrio Pedregal Il etapa y dejaba
varias viviendas del sector dentro de la zona inundable. Los vecinos afectados por el
proyecto no aceptaron el trazo propuesto, no se veia su viabilidad desde el punto de
vista socio-economico. En el afio 1998, el Municipio de Florida contraté el rediseio del
dique con el objetivo claro de que el nuevo trazo no fuera a cruzar-el barrio Ei Pedregal
ni pasar por otros predios tipo finca, por motivo socio-econémico. El proyecto -se
present6 a la CVC para su revisién y comentarios en el afio de 1998. .

En ese mismo afio, Ingeominas entregé a la CVC el estudio de amenazas de Florida
por las crecientes torrenciales del rio Frayle, el cual abarcs la parte alta del Municipio
de Florida y la zona urbana del Municipio. La CVC al revisar el proyecto, encontré que
el trazado del dique presentado por el Municipio se proyect6 precisamente en la zona
aledafia por Ingeominas como de amenaza alta por efecto de las crecientes
torrenciales del rio Frayle, por lo cual se emiti6 un concepto negativo. -

En el afio de 1998, debido a la intensidad de ias lluvias y por medio de una
declaratoria de Urgencia Manifiesta, la Alcaldia de Florida contraté la construccion de
530 metros del primer tramo del dique. En el afio de 1999 a través de otra declaratoria
de urgencia manifiesta se realizd la construccion de 150 metros adicionales del dique
de contencién. Como los 680 metros de dique construidos no alcanzaron a cubrir toda
la zona del bario Pedregal |l etapa, se considera que quedd un punto de alta
vulnerabilidad por falta de obras de proteccién contra inundaciones, entre el punto final
del dique existente y el dique la Aurora, lo que constituye un verdadero peligro y
amenaza para la zona urbana de Florida. La falta de recursos del Municipio de Florida,
obligg al Alcalde a solicitar la colaboracion técnica y econdémica de la CVC a finales del
afio 1999. Ese mismo afio se realizé una reunién con los actores involucrados, con el
fin de tratar el tema y precisar las altemativas de manejo del problema. El Municipio
present6 el redisefio de la continuacion- del dique desde el sitio donde terminé la
construccién hasta su encuentro aguas abajo con los diques existentes en Aurora y
Absalén Fajardo. En el aifo 2000, el Municipio presenté un nuevo alineamiento del

A e e

+







Comoracron Autoncma
Reégiond! dal. Valle defCatra -
dique para la revisién de la CVC, ante lo cual esta ultima conceptué negativamente,
por inconvenientes de tipo técnico, hidraulico y social. En Agosto de 2000 se presento
una nueva linea ala CVC, la cual fue aceptada por dicha Corporacién y autorizé la
continuacion del disefio. :

Consecuente con los estudios de zonificacién de amenazas por remaocioén en masa y
por avenidas torrenciales del rio Frayle, realizados en convenio CVC-INGEOMINAS en
1998, el Municipio de Florida y la CVCen el aig 2001 concertaron que la Corporacion
realizaria-el estudio y disefio de las obras de mltlgaCIén contra inundaciones para &!
tramo comprendida entre Tayrona y Pedregal Il etapa y que ademas proporcionaria los
recursos para la caonstruccion. Asi mismo se acordé que el Municipio disedaria la obra
de mltlgacufm del tramo entre El Pedregal Il etapa.y el barrio Absaldn Fajardo y que
realizaria la gestién para lograr la financiacién de dicho tramo.

En el afio 2001, el Municipic de Florida presentd a la CVC el disefio de las obras de
. mitigaciéon contra inundaciones sobre la margen derecha del rio Frayle, sector
Pedregal |l etapa — barrio Absalén Fajardo, realizado por el Ingeniero Ernst Wooley, en
donde se recomendd por parte del grupo de Infraestructura a la Direccion Regional
Suroriente aprobar el proyecto, indicando que el criterio de este prevalecia como de
mitigacion y prevencion. La Direccién Regional Suroriente a través de la Resolucion
N°000149 de 2001, aprobé la construccién de obras de mitigacién contra inundaciones
en la margen derecha del rio Frayle, Pedregal Il etapa, barrio Absalon Fajardo, con la
claridad de que no se autorizaba al Municipio la construccion de la obra en predios de
terceros. Al respecto, tal resolucién indicd que para poder realizarla el Municipio debia
concertaria y hacer la gestién necesaria para obtener los permisos o servidumbres de
los propietarios de predios por donde pasara la obra.

La CVC.entre el afio 2002 y principios de 2005 desembolsé recursos importantes para
que en convenio con el Municipio de Florida se construyeran los primeros 710 metros
lineales de dique entre el Balneario Tayrona y el barrio El Pedregal; asi mismo se
realizo el acorazamiento de la cara hiumeda con gaviones para dicha estructura
Toda la inversidn realizada es parte del pilar de las estructuras que se necesitan para
mitigar el riesgo del Municipio ante las crecientes del rio. Sin embargo quedan por
" construir aproximadamente 2.1 Km de dique acorazado, el cual cuenta con disefios
que deben ser ajustados y actualizados, de acuerdo con el nuevo régimen hidroldgico
y precios unitarios del mercado, teniendo en cuenta la propiedad de los prednos por
donde atraviesa el trazado del dique.

En e! aftlo 2008, la CVC lé solicité de nuevo al Municipio de Florida informar sobre el
avance en la adquisicién de predios para el emplazamiento y construccién del dique
de contencion disefiada por el ingeniero Wooley en el arto 2001.

En el aftlo 2009 la CVC solicité al Municipio de Florida la constitucién de escrituras
publicas de negocuacnén de servidumbres de los predios que serén afectados con la
- implementacién de las obras.

En ese mismo afo el Municipio de Florida remitié a la' CVC la Resolucion N°076 de
2009, por medio de la cual se declaré la expropiacion administrativa del fote de terreno
en donde se construira la continuacién de las obras de mitigacion de las crecientes
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' torrenciales del rio Frayle, en el sector comprendido entre el sector Tayrona y El
Pedregal Il etapa, con lo cual se inici6 el tramite de legalizacion de predios y
servidumbres para la ejecucion del proyecto.

El dia 11 de julio de 2013, la CVC dio apertura al Concurso de méritos N°12-2013 con
el objeto de contratar Ia elaboracién de los ajustes para la validacion del disefio de
obras de mitigacién contra inundaciones y control de avenidas torrenciales del rio
Frayle en la zona urbana y suburbana dé! municipio de Florida — Valle del Cauca, el
cual se declard desierto por cuanto la propuesta econdmica corregida del Unico
oferente excedia el valor del presupuesto oficial de la contratacién.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
Se requiere realizar la contratacion de una persona natural o juridica para adelantar el
Ajuste para la validacién del disefio de obras de mitigacién contra inundaciones y
control’ de avenidas torrenciales del rio Frayle en la zona urband y suburbana de .
Florida margen derecha, lo cual permita contar con los documentos soportes para la
posterior ejecucién de las obras correspondientes. Los ajustes deben incluir la revision
y perfecmonamlento de especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto,
permlsos verificacion del alineamiento del dique frente a nuevas construcciones,
definicién de la fuente de material de préstamo para la construccion def dique con sus
correspondientes permisos, titulo minero y licencia ambiental en regla, estudio
geotécnico de la fundacién y socializacién del proyecto a la comunidad con la

" coordinacion de la administracion municipal. Ademas debe tener en cuenta que debe

corresponder a un material que cumpla con [os reqmsntos para dlseno y proteccion de
diques,-topografia a nivel planimetrico y altimétrico del eje del dique.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA  CONTRATACION,
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y MODALIDAD DEL CONTRATO
A CELEBRAR:

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. '

La CVC requiere adelantar la contratacion para realizar la “ELABORACION DE
LOS AJUSTES PARA LA VALIDACION DEL DISENO DE OBRAS DE
MITIGACION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE AVENIDAS
TORRENCIALES DEL RiO FRAYLE EN LA ZONA URBANA Y SUBURBANA
DEL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA".

2.2 PLAZO DE EJECUCION

Se ha estimado como plazo de ejecucion, TRES '(3) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de labores, sin exceder el 31 de Diciembre de 2013. -«

I

2.3 LUGAR DE EJECUCION -

Las obras que se encuentran incluidas en los disefios susceptibles de ajustes objeto
de la presente contratacion, se encuentran ubicadas en la margen derecha del rio
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Frayle, en la zona urbana y suburbana del Municipio de Florida, entre los barrios El
Pedregal |l etapa y Absalon Fajardo -

2.4 VALOR DEL CONTRATO

La Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, tiene apropiada una
partida de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($48°000.000.00)
IVA incluido. Dicho monto expresado en. salarios minimos mensuales legales
corresponde a 81.42 SMMLV (Satario rpinimo mensual legal 2013 es de $ 589.500).

2.5 FORMA DE PAGO
El presente contrato serd pagado de la siguiente manera:

Un primer pago correspondiente al 50% de la ejecucion del contrato, representado en
la entrega del informe N°1, con el recibo a entera satisfaccién por parte del supervisor
de los productos establecidos, previa presentacién por parte del contratista de una
cuenta de cobro y el informe en el que se debe evidenciar la ejecucion del-contrato..

El 45 % a la entrega del informe N°2, incluyendo los pfoductos finales objeto del
contrato con el recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor.

“El 5% restante, se cancelara una vez liquidado et contrato.
Los pagos se haran por el valor consignado en la cuenta de cobro. .
2.6 . IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Para satisfacer la necesidad que tiene la CVC se requiere la celebracién de un
contrato de consultoria (Numeral 2 articulo 32 de la ley 80 de 1993).

3 MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada (PTS) teniendo en’
cuenta que la naturaleza del objeto contractual, se enmarca dentro de los conceptos
sefialados en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, teniendo en cuenta
que tanto la metodologia como el cronograma de trabajo seran suministrados por la
CvC.

La Entidad considera pertinente adelantar un proceso de ‘seleccién a través de la
modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO de conformidad con lo
establecido en el numeral 3° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, los articulos
3.3.1.1 2 3.3.2.1; aticulos 3.3.4.1 a 3.3.4.9 del Decreto 734 de 2012, paragrafo 2 del
Articulo 2.1.1 y Articulo 3.3.4.7° del Decreto 734 de 2012 y demas normas
concordantes y complementanas

METODOLOGIA ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA
CONSULTORIA

3.1 PROCESO METODOLOGICO - -
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La metodologfa de trabajo que se debe seguir‘en la presente contrataciéon es la
siguiente:

DESCRIPCION

ACTIVIDADES

SUBPRODUGTO

JUSTIFICACION

El proyectd debé iustiﬁcarse con Ia identificacion del pfqblémé y definicion
de la alternativa viable, abjetivos def proyecto.

REVISION DEL
ESTADO DEL ARTE Y
ACCIONES LEGALES
Y AMBIENTALES

\

Se realizara la investigacidn del estado del arte, documentos relacionados
con el proyecto, correspondencia, antecedentes, aspectos legales, situacion
actual de la. zona, disefios, planos, presupuestos, -actualizaciones de!
proyecto, gestiones realizadas, dificultades, conceptos técnicos de las
Instituciones relacionadas, zonificacién de amenazas y riesgos, ubicacién
dentro del POT y Plan de desarrollo Municipal, etc. El consultor debera
conocer y analizar las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y normas
técnicas relacionadas’ con el disefio, construccion, mantenimiento y

_supervisién técnica del proyecto. Se debera tener en cuenta las medidas

legales y aspectos socioecondmicos necesarios para garantizar . el
adecuado desarrollo de las obras y se emitiran conceptos, conclusiones y
recomendaciones. Se debera revisar y describir la situacidn ambiental
actual de la zona, a fin da definir las posibles afectaciones presentadas y
formular las medidas necesarias a tener en ¢uenta durante la ejecucu:n de
las obras.

CONOCIMIENTO DEL
MARCO
INSTITUCIONAL

El consultor deberd conocer, analizar y definir las responsabnhdades
funciones y competenmas de las diferentes entidades relacionadas con el
proyecto. Las entidades vy aspectos que deben identificarse son: '
1. Entidades responsables.

2, Papel del municipio, CVC, Ingeominas, etc

3. Entidades territoriales competentes.

4. Entidades de-planeacion. .

5. Formulador. -

6. Canstructor. .

7. Autaridad ambiental competente. -

| ESTUDIOS

Se realizars el replanteo del eje del dique proyectado en los. disefos
existentes, con el objeto de determinar linderos y propietarios. Se realizara
la definicién del nuevo trazado del eje del dique de contencidn. Se realizaré
el levantamiento topografico de la nueva .zona de emplazamiento. Se
definiran las zonas de préstamo y se realizaran los estudios de suelos
necesarios, clasificacién, densidad maxima, etc, necesarios para e} dique

de contencién y zonas de emplazamiento. Las zonas de préstama deberan

cantar con su respectivo titulo minero, asi como los permisos y licencias
ambientales aplicables. Se dejard un registro fotagrafico del proyecto, a lo
largo del alineamiento del dique de contencu‘m y éreas de |mportanC|a del
proyecto.

| REVISION DE
PROPIEDAD DE
PREDIOS

. Se realizara la revisién y evaluacion de la legalidad de los predios que se

encuentran sobre el trazado del dique, con el objeto de definir y acopiar los
permisos, servidumbres, escrituras, adquisicion de predios, etc. que
permitan el debido desarrollo de las obras.. -

“INFORME Y PLANOS -

REVISION Y
VALIDACION DE
| ASPECTOS
HIDROLOGICOS E
HIDRAULICOS

Se revisaran los aspectos hidroldgicos e hidraulicos tenidos en cuenta en ta
formulacién del disefio, las condiciones actuales, analizando estadisticas
meteoroldgicas, dindmica actual del rio Frayle, régimen hidrolégico,

| inundaciones anteriores, transporte de sedimentos, hidréulica de rios

torrenciales, coeficiente de rugosidad, creciente de dlseﬁo perﬂl hidrautico,
niveles méxnmos etc.

INFORME, PLANOS,
PRESUPUESTOS
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REVISION Y

Se debera realizar la revision y ajustes necesarios para la validacién de los
disefios existentes para las obras de mitigacién contra inundaciones y
control de avenidas torrenciales del rio Frayle en la zona urbana y
suburbana del Municipio de Florida, definiendo los criterios de diseiio,
calculos Hidréulicos, estructurales, memorias, dimensionariiento del dique
y borde libre, chequeo de estabilidad, proteccién de taludes, etc. La
validacién del disefio se realizard con base en conocimientos y criterios de
geomorfologia, hidraulica fluvial, transporte de sedimentos, etc. Se realizard
el calculo de cantidades de abra a ejecutar. Se deberd incluir ! abscisado
del dique dé contencidn, planos de disefic en planta, perfil y secciones,
detalles constructivos, etc.

Se realizara la revision y actualizacion del presupuesto, temendo en cuenta
los precios actuales del mercado. Se realizaran los Andlisis de precios
unitarios por cada item del presupuesto, incluyendo el costo de materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la gjecucion de las actividades. Se
generara el cuadro de cantidades y precios unitarios, incluyendo costos
directos, indirectos e IVA.

1

Se realizara la revision y reformulacion de las ‘especificaciones técnicas
para los items de! presupuesto calculado, incluyendo materiales a emplear,
equos metodologias mano de obra, transportes, permlsos licencias, etc.

VALIDACION  DEL
DISENO

COSTEO DE LA
ALTERNATIVA
FORMULACION DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES Y DE LA
FUTURA
" CONTRATACION

Se reahzaré la formulacién de conclusiones y recomendamones para la
ejecucion del proyecto, incluyendo los aspectos' mds importantes para la

estructuracién de pliegos de condiciones para la contratacién de las obras a

construir.

' ’

3.2. PLAN DE CARGAS .

El personal principal requerido, con su perfil minimo y el parcentaje de la dedicacién

mlmma es el relac:onado a continuacion:

““EXPERIENCIA |

|

'EXPERIENCIA |~ I 'RESPONSABILIDAD -
CARGO TITULO | GENERAL DEDICACION T.P. ESPEGIFICA EN ANOS, X
minima TRES (3) aftos de
haberse desempefiado,
como-Director de prayecto,
‘ en-confratas que hayan e
ggROE,?ETg.IBODE tngeniero Civil 10 Afios 50% Si | contemplado-en su alcance glsﬁ?;i?a ;efgﬁ or?:; Proyecto.
Estudios y/o Disefios en
_“Hidraulica Fluvial y/o obras
de proteccion contra
inundaciones”
- = Responsable de las ajusles para
g:g z}gzsg: a-gi)nanos € |1a validacion, redefinicion '
DISENADOR EN contemplado en su alcance [1?22::)80? czﬁililz?r c"iﬁzsalff
HIDRAULICA Ingeniera Civil, 10 Ados 50% Si | Estudios y/o Disetos en niveles fieme de
' *Hidraulica Fluvial yfo cbras Lo o p
de proteccién contra permanencia, ~ fujo de
inundaciones” sedimentos, Dimensionamiento,
elc.
minima de TRES (3) aflos
gz;gt:ﬁmei;lfzeggﬁagz Responsable de la validacion y
G eotecn%st 2 en cont;% os formutacion  de  criterios Y
INGENIERO Inaeni . . o .| que hayan contemplado en oonogptos en Geotea_'nca,
ngeniero Civil 5 Afios 20% Si . relacionados con, los materiales
GEQTECNISTA |. su alcance Estudios ylo i di do las ob
Diserios en *Hidraulica a utilizar y disefio de fas obras
Fluvial ylo cbras de de mitigacion. Seleccidn de
prot sccion contra materiales y equipes.
ol A 6
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| inundacignes”

Responsable del replanteo del
gie del dique y de los
Minima de {02) aftos en _levantamientos planimétricos y
; . . ’ .| levantamientos topograficos | altimétricos, linderos y
TOPOGRAFO Tapgrafo ] S Ados 0% Si ylocalizadényreg?agnteo de | construcciones, materiafizacion
, obras civiles de poligonales y sistemas de
, apoyo, geareferenciacién 1GAC,

efc.

T.P: TARJETA PROFESIONAL T =

4 SOPORTE Técmco Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO:

La Corporacidén Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, tiene apropiada una
partida de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($48°000.000.00),
Incluido el IVA. Dicho monto expresado en salarios minimos mensuales legales
corresponde a 81,42 SMMLV (Salario minimo mensual legal 2013 es de $ 589. 500).
Este valor incluye todos los gastos en que el contratista pueda incurrir para la
-legalizacién y el cumplimiento del objeto de este contrato. |

De acuerdo con lo sefialado en el Decreto 734 de 2012, articulo 3.3.1.4., inciso 2°, el
detalle de la estimacion del valor del contrato, serda puesto a disposicién del
proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles, y servira de
base para la revision de la consistencia de su propuesta econdmica en concordancia
con lo sefialado en el articulo 3.3.4.6 del citado decreto.

!

4.1 Resultados y metas. . :

Resultado “Descripciéon. | Unidad del | -~ Metadel ~ | Mediode

, . _ _ . . delindicador | Indicador_{indicador 2013 | Verificacion
AJUSTES PARA LA VALIDACION DEL DISENO | . - "

DE OBRAS DE MITIGACION CONTRA| Ajustes parala-
INUNDAGIONES Y CONTROL DE AVENIDAS| validacion del P tai 100 Informe de
"TORRENCIALES DEL RIO FRAYLE EN LA ZONA|  disefio oreentaje . ajustes
URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE| existente :

=

FLORIDA — VALLE DEL CAUCA

1

4.2 Actividades por resultado

- Para el caso del presente concurso de méritos, ta actividad es consultoria.

‘
t

4.3 Informes esperados

Ei consultor debera presentar los siguientes Informes:

Informe N°1: Incluye los aspectos generales del disefio, JUSTIFICACION,
identificacion del problema y definicién-de la alternativa viable, objetivos del proyecto,
revision del estado del arte y acciones legales y ambientales, documentos
relacionados con el proyecto, correspondencia, antecedentes, aspectos legales,
situacion actual de la zona, disefios, planos, presupuestos, actualizaciones del
proyecto, gestiones reahzadas dificultades, conceptos técnicos de las Instutucuones
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relacionadas, zonificacién de amenazas y riesgos, ubicacion dentro del POT y Pian de
desarrollo  Municipal, etc. Andlisis del componente juridico y legal, aspectos
socioecondmicos necesarios para garantizar el adecuado desarrcllo de las obras,
conceptos, cohclusiones y recomendaciones. Revisién y descripcion de la situacion
ambiental actual de la zona, a fin de definir las posibles afectaciones presentadas y
formular las medidas necesarias a tener en cuenta-durante la ejecucidn de las obras.
CONOCIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL, ESTUDIOS PREVIOS, replanteo
del eje del dique proyectado en los disefios existentes,, incluyendo’ linderos vy
propietarios. Definicién del nuevo trazado dei eje del dique de contencién, con la
anuencia de las instituciones relacionadas. Levantamiento topografico de fa nueva
zona de emplazamiento. Definicion de zonas de préstamo y estudios de suelos
necesarios, clasificacion, densidad maxima, etc, necesarios para el dique de
contencion y zonas de emplazamiento, asi como los permisos y licencias ambientales
aplicables. Registro fotografico del proyecto, a lo largo del alineamiento del dique.de
contencion y dreas de importancia del proyecto. Revision de propiedad de predios,
revision y evaluacion de la legalidad de los predios que se encuentran sobre el trazado
del dique, con la definicion de todos los permisos, servidumbres, escrituras,
adquisicién de predios, etc. que permitan el debido desarrollo de las obras.

Informe Final: Revision y validacién de aspectos hidrolégicos e hidraulicos tenidos en
cuenta en la formulacién del disefio, condiciones actuales, andlisis de estadisticas
meteoroldgicas, dinamica actual del-rio Frayle, nuevo régimen hidrolégico, transporte
de sedimentos, hidraulica de rios torrenciales, coeficiente de rugosidad, creciente de
disefio, perfil hidraulico, niveles maximos, etc. Revision y ajustes necesarios para la
. validacién de los disefios existentes, definicién de los criterios de disefio, célculos
Hidraulicos, estructurales, memorias, dimensionamiento" del dique y borde fibre,
chequeo de estabilidad, proteccion de taludes, etc. Calculo de cantidades de obra a
ejecutar. Abscisado del dique de contencién, planos de disefio en planta, perfil y
secciones, detalles constructivos, etc. Costeo de la alternativa. Definicion de
actividades a realizar. Revision y actualizacion del presupuesto, teniendo en cuenta los
precios actuales del mercado. Andlisis de precios unitarios por cada item del
presupuesto, incluyendo el costo de materiales, mano de obra y equipcs necesarios
para la ejecucion de-las actividades. Cuadro de cantidades y precios unitarios,
incluyendo costos directos, indirectos e IVA. Formulacion de especificaciones técnicas,
recomendaciones generales y de la futura contratacion.

La informacién presentada debe conservar los parametros técnicos de presentacion de
informes, contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC. :

Nota: El contratista deber4d sostener comunicacion permanente y fluida con el
supervisar del contrato, las decisiones y recomendaciones serén consignadas en
actas, como seguimiento al avance de los trabajos. ,

4.4 SUPERVISION

Para la revisién de la consultoria, la CVC contara con un Supervisor, el cual ejercera
sus funciones de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y deméas normas
reglamentarias. . ' '

5. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO:‘

| | &j
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Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de esta contratacién se atenderan
con los recursos asignados para tal efecto, dei presupuesto de la Corporacion para ia
- vigencia del afio 2013. '

Los recursos a utilizar corresponden al proyecto 1793 “Reduccién del riesgo en
términos de mitigacion o correccion mediante intervenciones estructurales y en
particular, la construccion de ,obras de . mitigacion de inundaciones, avenidas
torrenciales y erosidn marginal que sufren las cabeceras mupicipa|es y centros
poblados e infraestructura fundamental del estado”. »

. Los recursos tienen fuente RENDIMIENTOS FINANCIEROS y corresponden a un
valor de $48'000.000.c0. ' '

Las imputaciones presupuestales para la vigencia 2013 se describen a continuacién:

SUBPROCESO/PROYECTO |~ IMPUTACION FUENTE | VIGENCIA |  "VALOR™
o . L T . PRESUPUESTAL L a 1 ) ; .

1793 ¢ 300017930000026180 1051 2013 . $48'000.000.¢9

. TOTAL , . : 1 $48'000.000.00

6. REQUISITOS HABILITANTES

6.1 FINANCIERO

Los proponentes deberan Certificar la composicion de su Balance General y Estada de
Resultados comiparativos con corte a diciembre 31 de 2012, bien sea a través de la
presentacion del RUP donde conste los valores del Activo Corriente, Pasivo Corriente,
Activo Total, Pasivo Total y Patrimonio. de la fecha requerida, o en su defecto
presentando los Estados Financieros acompafiados de sus respectivas notas
explicativas. Dichos estados financieros deberan estar firmados por Represéntante Legal,
Contador Publico que los preparé y Revisor Fiscal, este dltimo en caso de estar obligados
a tenerlo: Estos documentos. seran utilizados para evaluar la capacidad financiera del
proponente. '

Anélisis y verificacion de l1a capacidad financiera .

Con base en los documentos solicitadas, se procederd a efectuar la verificacién de la
capacidad financiera segtn los indicadores que a continuacién se describen, teniendo en
cuenta que seran habilitados solo aquellos proponentes que cumplan con los niveles
requeridos: o .

Razén Corriente

Mide la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones a corto plazo y se
cafcula por la relacion de Activo corriente sobre Pasivo corriente, asf:

Razdn Corriente = Activo corriente
Pasivo corriente

\
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Se tendran en cuenta las propuestas que demuestren un indice igual o superior a 1.2
veces. A los proponentes que no cumplan esta condicién se les desestimara la
propuesta. ) -

-

Nivel de Endeudamiento

Mide el grado de participacién de los diferentes entes de financiacion de la empresa y
se calcula por la relacién del pasivo total sobre activo total, asi: :

Nivel de endeudamiento = Pasivo Total
" Activo Total

Se tendran en cuenta las propuestas qué presenten un nivel de Endeudamiento igual
o inferior al setenta por ciento (70%). A los proponentes que no cumplan esta
condicion se les sera desestimada la propuesta.

En los casos de Uniones Temporales o Consorcios, todos.sus miembros deberan -
cumplir individualmente con el nivel de ios indicadores financieros.
!

Como conclusidn del andlisis y evaluacién Financiera, se formulara un concepto que
determinara cuales propuestas son habiles y cudles no, para efectos de continuar con
el proceso de evaluacion y calificacion. )

~

~

6.2 REQUISITOS DE CARACTER TECNICO HABILITANTE

6.2.1 EXPERIENCIA PROBABLE

De conformidad con el articulo 6.2.2.3 del Decreto 734 de 2012, se determinaré para
las personas juridicas por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad
consultora después de haber adquirido la personeria juridica, y para las personas
naturales profesionales se determinard por el tiempo que hayan desarrollado la
profesidn en el 4rea de la consulteria a partir de la fécha de terminacién y aprobacion .
del pensum académico de educacion superior o en su defecto, fecha de grado que
figure en el acta de grado o en el titulo profesional o en la Matricula profesional.

Los proponentes; ’interesado(s)‘en participar en este proceso, debera(n) registrar a la
fecha de presentacion de su oferta, minimo CINCO (5) afos de EXPERIENCIA
PROBABLE, como CONSULTOR, acreditada con el certificado de inscripcion,
clasificacion y calificacion en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la

Camara de Comercio de su jurisdiccion. .
g
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Para el caso de propuestas presentadas en Consorcio 0 Unién Temporal, por lo
menos uno de los integrantes de |a propuesta asociativa, deberé registrar a la fecha de
presentacion de la oferta, minimo CINCO (5) aiflos de EXPERIENCIA PROBABLE
como CONSULTOR

- Los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en e} pais, acreditaran

su EXPERIENCIA PROBABLE con copia del titulo profésional ¢onvalidado en el pais,
tarjeta o matricula profesional o documento equivalente, y los proponentes personas
juridicas sin sucursal en Colombia, con certificacidn expedida por el representante
legal mediante la cual acrediten su fecha de creacioén y el nimero de afios durante los
cuales ha ejercido su actividad consultora

Nota: El unico documento valido para acreditar la experiencia probable, es el
certificado de Registro Unico de Proponentes vigente y en firme, acorde con lo
detemminado en el articulo 6° de ta Ley 1150 de 2007.

6.2.2 EXPERIENCIA ACREDITADA.

Conforme lo sefialado en el numeral quinto del articulo 6.1.1.2. del Decreto 734 de
2012, la Experiencia acreditada “Es la experiencia del proponente que se relaciona
directamente con el objeto contractual en un proceso de seleccidn determinado, la cual
sera verificada documentalmente por las Camaras de Comercio, con base-en ia
informacion aportada por el proponente en el momento de la inscripcién, actualizacién
6 renovacion. Las entidades estatales solamente podran verificar la experiencia
acreditada que no se encuentre certificada por el RUP y que se requiera de acuerdo al
objeto a contratar"

-

La experiencia acreditada deberé ser igual o mayor al valor total de la oontratacién en
SMMLYV, lo cual se verificard con el RUP en un maximo de 3 contratos ejecutados y
liquidados, cuyos objetos hayan contemplado Disefios en “Hidraulica fluvial ylo obras
para control proteccién yfo mitigacion del riesgo contra inundaciones”.

En caso de no contar con dicha informacién en el RUP, ta entidad verificard
directamente dicha experiencia en la siguiente forma:

El proponente debera presentar minimo UNA (1), méaximo TRES (3) certificaciones de
contratos de Consultoria ejecutados 'y liquidados.entre el 01 de enero de 1993 y la
fecha de ciere de la presente Seleccion por Concurso de Méritos, que estén
ejecutados y liquidados, que indiquen que el objeto de la contratacién fue cumplido a
satisfaccion cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, entendiéndose por

“similar en contratos que hayan contemplado en su alcance, Disefios en “Hidraulica

fluvial y/o obras para control, proteccion y/o mitigacién del riesgo contra inundaciones”.

La sumatoria del valor de las certificaciones debe ser igual o mayor al valor total de la
contratacién en SMMLV.

+

Experiencia que no cuente con certificacién o que no se encuentre en el-RUP, no seré

tenida en cuenta
: ‘E\' /’ .
v 1
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Para la sumatoria de los valores de los contratos- a presentar como Experiencia
Acreditada, se debe tener en cuenta que los contratos se sumaran en salarics
“minimos legales mensuales vigentes del afio en el cual se dio témine a la ejecucion
del contrato (con acta de recibo final) multiplicado por el salario minimo legal mensual
vigente del afio 2013, es decir la suma de $589.500.00.

Ene-93 $81.510
‘Ene-34 $98.700
Ene-85 $118.934
Ene-96 $142.125
Ene-97 $172.005
‘ ‘ Ene-98 | $203.825
Ene-99 $ 236.438
Ene-00 $ 260.100
Ene-01 | $286.000
. "Ene-02 | $309.000
' Ene-03 | $332.000
Ene-04 | $ 358.000
Ene-05 | $381.500
Ene06 | $ 408.000
Ene-07 $ 433.700
Ene-08 | $461.500
_ Ene-09 | $496.900
' _Ene-10 $ 515.000
Co Ene-11 $ 535.600
| ‘Ene-12 | $566.700
Ene-13 | $589.500

1

Todos los participantes, sean personas naturales o juridicas, participen
individualmente o como miembros de un consorcio o unién temporal, deben desciibir
su experiencia acreditada a través del diligenciamiento del anexo respectivo. Ademas,
cuandc no sea posible verificar en el RUP, por cada experiencia se debe anexar
certificacion la cual debe haber sido expedida por la entidad contratante de la
consyltoria, en la cual se pueda validar la informacién diligenciada en el formato; este
certificado debe haber sido suscrito por el Representante Legal de la entidad
contratante, por el Director del aréa técnica encargada del proyecto o por el
funcionario delegado para tal fin. El contrato relacionado debera estar debidamente
liquidado, lo cual debe constar en la certificacion respectiva. En caso de no contarse
con la certificacion, se aceptara la copia del respectivo contrato acompariada del acta
de LIQUIDACION. ’ A .

No se aceptaran certificaciones generales, o0 con conceptos vagos o que no permitan
establecer con exactitud los montos de los valores de los contratos y su plazo exacto
de ejecucion (en dias, meses y afios). La presentacion de las certificaciones

— i 12
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cumpliendo los requisitos descritos es OBLIGATORIA para que la oferta sea tenida en
cuenta como habil. : ) ‘
La CVC se reserva el derecho de verificar, por-sus propios medios, la veracidad de la
informacién que a través del diligenciamiento de los presentes documentos haga cada
proponente o miembro de un consorcio o unién temporal.

. 6.23 CAPACIDADDE ORGANIZACION TECNICA .
De ‘conformidad con el articulo 6.2.2.3 del Decreto 0734 del 2012, "la capacidad de
organizacién (Co) de los consultores, se determina teniendo en cuenta a los socios o
asociados, personal profesional universitario, ‘personal administrative, tecndlogo y
operativo, vinculado mediante una relacion contractual en la cual desarrollen
actividades referentes estrictamente con la consultoria. Para la presente contratacion,
los proponentes interesado(s) en participar, debera(n) registrar a la fecha de.
presentacién de su oferta, un minimo de 3 personas como CAPACIDAD DE
ORGANIZACION TECNICA, como CONSULTOR, acreditada con el certificado de -
inscripcion, clasificacion y-calificacion en el Registro Unico de Proponentes, expedido
por la Camara de Comercio de su jurisdiccion.

Para el caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, por lo
menos uno de los integranfes de la propuesta asociativa, deberd registrar a la fecha de
presentacién de la oferta, un minimo de '3 personas de CAPACIDAD DE
ORGANIZACION TECNICA como CONSULTOR.

Los proponentes, personas naturales o juridicas‘ extranjeras con domicilio en el pais,
acreditaran su CAPACIDAD DE ORGANIZACION TECNICA con el certificado del
Registro Gnico de proponentes de su domicilio. <

Los proponentes, personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio en el pais,
acreditaran su CAPACIDAD. DE ORGANIZACION TECNICA con certificacién suscrita
por el representante legal de la persona juridica o por la persona natural que se
entendera formulada bajo la gravedad del juramento. -

6.3 CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES —RUP. .

Para efectos del cumplimiento del presente requisito, se aplicaran las normas legales
vigentes sobre el RUP, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de .
ta Ley 1150 de 2007y el articulo 6.1.2.1° del Decreto 0734 de 2012, el oferente debera
anexar a su propuesta, el documento correspondiente a la Camara de Comercio de su
jurisdiccion en el cual conste su inscripcién asi: .

Sistema de Clasificacién Industrial Internacional Uniforme

Versién 3.1 ‘| .
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Seccién | Division | Grupo | Clase
K 45 1742 7421

R
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7421 Actividades de arquitectura e ingenieria y actividades conexas de asesoramiento
técnico

Versién 4 .

ACTIVIDAD PRINCIPAL

“Seccion | Division | Grupo | Clase
M 71 711 7110

7110 Actividades ‘de arquitectura e ingenierla y otras actividades conexas de
consultoria técnica.

Régimen de Transicién, hasta tanto el respectivo oferente actualice o ajuste la -
informacién requerida por el mencionado Decreto, se adoptara lo dispuesto en el
Decreto 1464 de 2010, para lo cual, en el éertificado debe constar la inscripcion y
clasificacién del proponente en la Actividad, Especialidad y Grupo, asf:

ACTIVIDAD _ 2 _| cONSULTORES

ESPECIALIDAD 10 OTROS

GRUPO 4  |GESTION DE PROYECTOS .
‘ 5 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

Ei RUP, debe haberse expedido con una antigiiedad no mayor a 30 dias calendario a la
fecha del cierre de la presente Seleccién. '

Para el casc de los Consorcios o Uniones Temporales todas los miembros deberan estar
inscritos en la actividad Consultor y al menos uno de fos miembros, debera estar inscritos
‘en.la especialidad solicitada. .

'De conformidad con lo consagrado por el Decreto 734 de 2012, los proponentes deben
encontrarse inscritos en el Registro unico de .Proponentes, y su registro encontrarse en
firme, para e! momento del ciemre del proceso de seleccion.

En caso de proponentes extranjeros se aplicaran. las reglas previstas en el paragrafo del
articulo 6.1.2.2 del Decreto 734 de 2012.

7 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La oferta mas favorable a la entidad sera aquella que presente la mejor calidad, de

-acuerda con los criterios establecidos en el Decreto 734 de 2012, numeral segundo del

Articulo 2.2.9, que serfiala que en el concurso de méritos, |a oferta mas favorable a la

. entidad sera aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios

sefialados en dicho decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del

precio, que no sera factor de calificacion o evaluacién, no obstante, en cumplimiento

de lo establecido en el articulo 3.3.4.6° del Decreto 734 de 2012, en la audiencia de

apertura y revisién de la propuesta econdmica del primer elegible,” se verificara que no

‘sobrepase el presupuesto oficial y que sea consistente gon la propuesta técnica. EBM ‘w
14
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La CVC, prev«o andlisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones seleccionara el ofrecimiento mas favorable a la
entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo
que pemite asegurar una seleccidn objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo
dispuesto por €l articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y lo sefialado en el numeral 2 del.

articulo 2.2.9° del Decreto 0734 de 2012. '

7.1 FACTORES DE EVALUACION

La CVC, previo andlisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones seleccionara el ofrecimiento més favorable a la
entidad y a los fines que ella busca, apllcando los mismos criterios para todas ellas, lo
que permite asegurar una seleccién objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo
dispuesto por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y lo sefialado en el numeral 2 del
articulo 2.2.9°del Decreto 0734 de 2012. i

Las ofertas que de acuerdo cori el resultado de verificacion de requisitos habilitantes
sean consideradas habiles, se calificaran con fundamento en los siguientes criterios.

CRITERIOS DE CALIDAD CALIFICACION MAXIMA
POR CRITERIO

Experiencia similar adicional del, Proponente "~ 500 puntos
Experiencia Especifi ca y nivel de estudios del Equnpo de 300 puntos
Trabajo . .

Condiciones. preferencia/es en favor de la oferta de 100 puntos
bienes y servicios producidos por las Mipymes )

Proteccion a la indystria nacional 100 puntos.
Yotal - 1000 puntos

7141 EXPERIENCIA SIMILAR ADICIONAL DEL PROPONENTE (MAXIMO 500
PUNTOS)

El factor de experiencia similar adicional del proponente tendra una asignacién
'maxima de 500 puntos y se evaluara a partir del monto relacionado en las tres (3)
certificaciones para la Experiencia Acreditada con un puntaje maximo de 300 puntos y
nimero de contratos similares adicionales ejecutados con un puntaje maximo de 200
puntos.

El Comité Evaluador, de acuerdo al cumplimiento de los requiéitos indicados, asignara
a cada propuesta, el puntaje a continuacién sefialado:

N
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CRITERIO DE CALIFICACION: MONTO DE LA EXPERIENCIA SIMILAR EN DISEROS EN ESTUDIOS Y/O DISENOS

“HIDRAULICA FLUVIAL Y/O OBRAS PARA CONTROL, PROTECCION Y/O MITIGACION DEL RIESGO CONTRA
INUNDACIONES™ 300 puntos

RANGO DE VALOR EJECUTADO EN EXPERIENCIA SIMILAR Puntaje -
ADICIONAL DEL PROPONENTE
PO.< Valor ejecutado < 2PO 100
2P0 < Valor ejecutado <4PQ *© ) 200
4PO < Valor ejecutado 300
Puntaje Maximo Posible 300

Donde PO::Presupuesto oficial

CRITERIO DE CALIFICACION: NUMERO DE CONTRATOS ADICIONALES EN EXPERIENCIA SIMILAR EN
ESTUDIOS Y/O DISEROS DE “HIDRAULICA FLUVIAL Y/O OBRAS PARA CONTROL, PROTECCION Y/O
MITIGACION DEL RIESGO CONTRA INUNDACIONES® 200 puntos )

NUMERO DE CONTRATOS ADICIONALES EN EXPERIENCIA Puntaje
SIMILAR DEL PROPONENTE :
Hasta 2 100
", Hasta4 ' 150
Mas de 4 200
Puntaje Maximo Posible ‘ ) ‘ 200

7.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA Y NIVEL DE ESTUDIOS DEL EQUIPO DE
TRABAJO - DISENADOR EN HIDRAULICA (MAXIMO 300 PUNTOS)
\.
De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 2° del Articulo
3.3.4.3 del decreto 734 de 2012, es aguella que se acredita con base en el personal
propuesto en fa oferta, directamente relacionada con ias principales actividades que
desarrollaran en la ejecucion contractual y que permite a la entidad valorar' fa
idoneidad de aquel. '

Para efectos de la evaluacién, el proponiente debera presentar, junto con su oferta, la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el equipo
de trabajo del personal principal. No obstante, el proponente que resulte adjudicatario
debera contar para la ejecucion del abjeto contractual, con la totalidad del equipo
humano requerido, y todo aquel indicado en su propia oferta. '

La CVC asignara maximo hasta 300 puntos, al Disefiador en Hidraulica, asi:

CRITERIOS DE CALIFICACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DISENADOR EN HIDRAULICA EN ESTUDIOS
Y/ DISENOS DE “HIDRAULICA FLUVIAL Y/O OBRAS PARA CONTROL, PROTECCION Y/O MITIGACION DEL
RIESGO CONTRA INUNDACIONES" ¥ NIVEL DE ESTUDIOS DEL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA (300 PUNTOS)

: E;Eé“é:gu%'f A PUNTAJE ADICIONAL POR
CARGO PUNTAJE | TITULO DE ESPECIALIZACION
ESPECIFICA EN
: EN HIDRAULICA
ANOS
HASTA 1 ANO + 150
INGENIERO CIVIL HASTA 2 AROS ©200 | 50
. ‘ SUPERIOR A 2 ANOS 250 »
PUNTASE MAXIMO 250 50
TOTAL - - 300

VIvA
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_Convalidacién de titulos. En ejefcicio de lo sefialado_en el Articulo 26 de la v
Constitucion Palitica de Colombia, el inciso 4 del numeral 1.1 del Articulo 6.2.2.3° del . -
Decreto 734 de 2012, los proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo
personas que hayan cursado carreras profesionales, postgrados o maestrias en el
exterior, deberan presentar 'los titulos debidamente convalidados de acuerdo con lo

establecido en la Resolucién 5547 de 2005. ' .

7.1.3 CONDICIONES PREFERENCIALES A FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES
Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS MIPYMES (100-PUNTOS)

Se dard apiicacién a lo dispuesto en el articulo 4.1.5° del Decreto 0734 de 2012,
otorgandoles un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes, de la - !
siguiente manera. -

v ITEM R PUNTAJE
Servicios producidos por las microempresas ‘ 100
Servicios producidos por las pequefias empresas 60
Servicios producidos por las medianas empresas 30

Para determinar el tamario de la empresa, ya sea micro, pequefa o mediana empresa, -

se deben atemperar a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 1450°de 2011 y demas

normas que las reglamenten.
' i

En caso de uniones temporales o consarcios integrados por empresas de diferente

tamario empresarial (micro, pequeiia y mediana empresa), el puntaje que se asignara,

ser4 el que corresponda al miembro de mayor tamafio empresarial. -
Para tales efectos, el proponente debera anexar certificaciéon expedida por el
contador publico o revisor fiscal si lo tiene, donde se manifieste expresamente el
tamafio de la empréesa. o '

En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente
tamafio empresarial (micro, pequefia y mediana empresa), el puntaje que se le
asignaré4, serd el que corresponda al miembro de mayor tamafio empresarial.

7.1.4 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) \
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.2.4 del Decreto 734 de 2012, en los
procesos de concurso de méritos, se dara aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2 de
la Ley 816 de 2003, modificada por el articulo 51 del Decreto 019 de 2012,
debiéndose incluir dentro de los critefios de calificacién de las propuestas este factor,
en tal sentido el oferente recibira un méximo de cien (100) puntos de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, segin la procedencia de los bienes ylo servicios
ofrecidos: ' ' ' :

ORIGEN DE LOS SERVICIOS _ PUNTAJE

Servicios con Personat Nacional ’ 100 __ )
- N T ?»PMA’
. . o . ' L — " Yoo
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El factor se aplicara unicamente a las ofertas que hayan sido “HABILITADAS" en las
evaluaciones financiera, juridica y técnica, segun sea el caso.

et

El valor final de evaluacion es la sumatoria de los puntos obtenidos en Experiencia
similar adicional de! Proponente, Experiencia Especifica adicional del Equipo de
Trabajo, Condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios
producidos por las Mipymes y Proteccién a la industria nacional.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Los riesgos se refieren a los diferentes factores que previsiblemente pueden hacer

que no se cumplan los resultados previstos y esperados. Pueden definirse como la ;
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del contrato,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos
como con los ingresos. ) '

De conformidad con lo establecido en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 vy el
-articulo 2.1.2° del Decreto 0734 de 2012, la CVC estima como riesgos que puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato, los siguientes: :

NIVEL DEL

RIESGO ASUMIDO POR RIESGO

RIESGO COMERCIAL: El precio ofrecido por e contratista al |
momento de celebrar el contrato se mantendra hasta la finalizacién
del contrato, por cuanto el mismo incluye los costos directas e
indirectos que demandan su ejecucién tales como honorarios,
subcontrates, garantias, seguros, direccion y administracion;
utilidades del cantratista e imprevistas ordinarios ¢ normales dentro
de las condiciones técnicas y econdmicas y financieras existentes al | CONTRATISTA | Bajo
momento de presentacién de la oferta), de tal manera que €l
contratista no recibird contraprestacién alguna adicional y cualquier
variacién del mismo debera ser asumida por el contratista, guien no
podrd reclamar a la entidad estatal desequilibrio econdémico del
‘contrato.

RIESGO TRIBUTARIO: En e! evento que la ejecucién del contrato
demande el pago de impuestos del orden nacional, departamental o
municipal, se entiende que aquellos impuestos aprobados antes de la
presentacion de la oferta, se encuentran incluidos en la misma, por lo -

cual no habréa lugar a reclamaciones a cargo del contratista. Por el CONTRATANTE Bajo
contrario, si durante la ejecucién del contrato, e Congreso de la
Republica, la Asamblea Departamental o los Concejos Municipales o |.
Distritales crean una carga tributaria, fa misma debera ser
compensada por el contratante.

RIESGO FINANCIERO: El pago del contrato se efectuard en moneda
.nacional, y por ende sé entiende que el contratista hizo las| CONTRATISTA
previsiones sobre el proceso devaluativo del peso colombiano con Bajo
respecto al plazo de ejecucion del contrato. Por lo tanto el riesgo de |-
devaluacion seré asumido por el contratista. .

RIESGO POR PERDIDA DE EQUIPOS: Con el propésito de amparar
los equipos que se utilicen en desarrollo de los trabajos el contratista CONTRATISTA
debera adquirir por su propia cuenta fos amparos respectivos frente a
estos riesgos. )

Bajo

y/u,vv\. 18 ‘&“&
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'[MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS: Es la afectacion a | CONTRATISTA Bajo '
los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con
movilidad, ruido, disposicion.de residuos. ,
PROGRAMA DE TRABAJO: Ocurre cuando se presentan | CONTRATISTA - Bajo |

inconsistencias en las secuencias 0 precedencias del programa, que
puedan afectar la oportuna ejecucién de las obras.

FALTA DE (DONEIDAD DEL PERSONAL: Ocurre cuando un| CONTRATISTA Bajo
trabajador o cualquier persona vinculada a,la consultoria no ejecuta
sus actividades conforme a los procesos constructivos vy
especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportunidad de
la entrega.

EQUIPO UTILIZADO: Son los efectos derivados de la falta de| CONTRATISTA . Bajo
capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecucién de
la consultorfa o la poca disponibilidad-requerida para el cumplimiento

del plazo contractual. ] ) Yo

FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: Ocurre | CONTRATISTAY Bajo
cuando.hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades | CVC

oficiales

. RIESGO DE ORDEN PUBLICO: '

1

En desarrollo de los trabajos de campo que involucra la presente
contratacién, y dada la situacién de conflictc armado que presenta -
Colombia en la actualidad, es probable que se lleguen a presentar| ~~NTRATISTA Bajo
situaciones de restriccién en el acceso a los sitios de interes. De
llegarse a presentar esta situacion, el contratista podré solicitar ante
la CVC, previa justificacién escrita, una suspension del contrato .
mientras se restablece el acceso pero en ningun caso estos hechos
daran pié a reajustes en el valor total def contrato ni a la forma de
pagoe que se haya pactado en el contrato.

9. EXIGENCIA DE GARANTIAS
Las garantias estdn asociadas al concepto de riesgos, por ello atendiendo a la
naturaleza de esta contratacién se hace necesarla la constitucion de péhzas

El contratista debera otorgar Garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones que
ampare los per]uuaos derivados del incumplimiento de Ias obligaciones legales o
contractuales asi:

¢ Amparo de Cumplimiento

Constituida por un monto equwalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total
* del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion del contrato mas seis

(06) meses, contados a partir de la fecha de expedicion de la Pdliza.

+ Pago de salarios y preétaciones sociales
Constutuuda por un monto equnvalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor totat del
contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién del contrato mas tres (3)

afios, contados a partir de fa fechd de expedicion de la Péliza.

o Calidad del Servicio

.
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_Constituida por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato y con una vigencia de un (1) afo, a partir de la fecha de suscripcion del
acta de entrega y recibo a entera satisfaccién de los trabajos, requisito indispensable.
para que se efectue el ultimo pago o0 .

El Contratista debera reponer la garantia cuando el valor de la misma se vea afectada
por razdn de siniestros. ) - : ‘

+ Responsabilidad Extracqntractuil '

El valor asegurado en las pdlizas que ‘amparan la responsabilidad -extracontractual
que pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasidn de las actuaciones,
‘hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podra ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor del contrato, y en ningln caso inferior a doscientos salarios
minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedicién de 1a
péliza. La vigencia de esta garantia se otorgara por todo el periodo de ejecucion del
contrato : . ‘

El Contratista debera reponer la garantia cuando el valor de la misma se vea afectada
por razén de siniestros. \

10.. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O
TRATADO DE LIBRE COMERCIO: . o ; '

De conformidad con lo .sefialado en el Manual Explicativo de los Capitulos de
Contratacion Publica de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para
entidades contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio ,
su humeral § dei numeral 1.2.3 “exclusiones de aplicabilidad y excepciones’, los.
acuerdos Comerciales no se aplican, a aquellos contratos menores a US$125.000. De
acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto sefialado se encuentran
excluidas del capitulo de compras y sobre las mismas no son predicables las
obligaciones del acuerdo. - ] - :

11. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5.1.6 Decreto 734 de 2012, el contratista se
obligara a manténer a la CVC, libre de cualquier dafio. o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus’
subcontratistas o dependientes. .

I
Dado en Santiago de Cali, el 20 de Agosto de 2013..

. Fmaa .
RUBEN DARIO MATERON MUNOZ OSCAR LIBARDO CAM/B&ELASCO
Director Técnico Ambiental Director General .

" Elabaré: Luis Angel Garcia Jiménez, In'geniero Contratista Direccién Técnica Ambiental d i .‘I‘ \L_,
‘ A\
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