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DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

ESTUDIO PREVIO A LA CONTRATACION :

“ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS PARA MITIGAR LOS
RIESGOS DE INUNDACION POR NIVELES ALTOS DEL RIO MELENDEZ, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 45 Y EL CANAL INTERCEPTOR SUR, EN —
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

En cumplimiento de los numerales 7 y 12 del Artlculo 25 de la Ley 80 de 1983 y el Articulo
2.1.1 del Decreto' 0734 de 2012, la entidad debe, previo a la suscripcion de contratos,”
. elaborar un estudio previo en €l cual se determina la conveniencia y oportunidad del objeto
del contrato que se pretende suscribir.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El crecumlento y desarrollo urbano del municipic de Santiago de Cah ha generado
importantes cambios en los rios por la conurbacién que ha confinado los mismos, afectando
las caracteristicas tanto de fas cuencas como de la calidad de sus aguas. Estos cambios
han originado deterioro ambiental y transformaciones socioeconémicas en las poblaciones
asentadas en el entorno de las cuencas hidrograficas de la ciudad.
Adicionalmente, el cambio climatico ha modificade la distribuciéon e intensidad de los
fenomenos meteoroldgicos, lo cual ha generado periodos de lluvias muy fuertes y
prolongadas, para los cuales las obras de proteccion de inundaciones y la infraestructura
de la ciudad para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia no son adecuadas, lo cual ha
provocado el colapso de dicha infraestructura afectando las poblaciones asentadas en las
llanuras de inundacion y zonas de regulacion de los rios que atraviesan la zona urbana de
{a ciudad, tal como se evidencié en las temporadas de lluvias presentadas en los anos 2010
y 2011 correspondientes al fenomeno climatico de La Nifia del mismo periodo. Este
" fendmeno ha alterado el clima nacional desde el comienzo de su formacién en el mes de
Junio de 2010 y se extendié hasta el segundo semestre del afio 2011, empatandc con el
_ primer régimen de liuvias del afio 2012; lo que constituyé un desastre de dimensiones
imprevisibles, ocasionando saturacién de los suelos por humedad excesiva,
desencadenando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes subitas en
cuencas, rios y quebradas de alta pendiente en la Regién Andina, Pacifica y Caribe; lo cual
justifico la declaracidén de estado de emergencia econdmica, social y ecologlca en todo el
territorio nacional, Decreto 4580 de 2010

Los principales [mpactos identificados por las inundaciones corresponden a:_

- Pérdida de los bienes y patrimonio de los ciudadanos habitantes de las zonas inundadas;

Y
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- Dafios en las infraestructuras de la ciudad, tales como vias, redes de acueducto,
alcantarillado, gas natural, energia y redes de telecomunicaciones;
- Pérdida de vidas humanas en el caso de avemdas forrenciales, lo cual puede generar el
colapso de estructuras;
- Pérdidas econdmicas en el sector industrial reflejadas en el dafio de equipos, mercanmas
y capacidad de produccion por el cierre de instalaciones;
-Pérdidas en el sector comercial reflejadas en el dafio y cierre a establecumlentos dano de
mercancias y atrasos en el transporte de productos por el cierre de vias;
- Atraso en las actividades educativas por cierre de escuelas, colegios y universidades.
- Problemas de salud publica por la suspensién del suministro de agua potable y por el
desbordamiento de los sistemas de alcantarillado, lo cual se refleja en la aparicion de
epidemias y plagas.

Las condicicnes ambientales que presenta la cuenca del rio Meléndez en todo su trayecto,
~en especial en el tramo que atraviesa la zona urbana del Municipio. de Santiago de Cali
desde {a calle quinta hasta la desembocadura del Canal Interceptor Sur (barrios Multicentro,
la Vegas-Mayapan, Las Quintas de don Simon, El Ingenio, El.Caney, Caney Especial y
Ciudad Real de las comunas 17 y 18) son de alta vulnerabilidad a las inundaciones, razén
por la cual requiere especial atencién en lo relacionado con la mitigacion y control a dichos
eventos ya que en la pasada creciente del rio Meléndez acontecida el 22 de Abril de 2011
se afectd gran parte de la comuna 17, ocasionando inundaciones en los sectores de

Multicentro, Mayapan - Las Vegas, Las Quintas de don Simén, Ei ingenio, Avenida Simon

Bolivar, el Caney, Caney Especial y Ciudad Real, lo cual generé pérdidas econdmicas por
- afectacion de condominios, edificios, viviendas, carros, muebles y enseres entre otros, por
la falta de obras de proteccion y estabilizacion de los margenes del rio entre otros.

Dentro del alcance del contrato CVC No. 0423 de 2012 cuyo objeto es “REALIZAR LA
REVISION, Y AJUSTE A LOS DISENOS ENTREGADOS POR EL DAGMA A LA CVC CON
EL FIN DE PRICRIZAR LAS OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE INUNDACION
POR NIVELES ALTOS DEL RIO MELENDEZ , EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
LA CALLE 5 HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL CANAL EMCALI-SUR", la firma
HIDRO-OCCIBENTE S.A. realizé los Estudios y disefios de las obras a ejecutar para mitigar
los riesgos de inundacion por niveles altos del ric Meléndez en el tramo comprendido entre
la calle 5y la calle 45 del municipio de Santiage de Cali, quedando pendiente la realizacion
de los Estudios y Disefios del tramo comprendido entre la calle 45 y la desembocadura del
Canal Interceptor Sur. . : .

Mediante el presente proyecto la CVC pretende realizar las accignes tendientes a mitigar el
riesgo por inundaciones en los sectores aledarios al rio Meléndez comprendidos entre la
calle 45 y 1a desembocadura del Canal Interceptor Sur del municipio de Santiago de Cali.
Para la realizacidon de dichas acciones, es necesario realizar los estudios y disefios de las
obras que puedan garantizar y soportar la estabilidad y permanencia de las mismas ante la
presencia de grandes caudales. . .

o
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2. OBJETO A CONTRATAR.
La CVC requiere adelantar la contratacién para “ELABORAR.LOS ESTUDIOS Y

DISENOS DE LAS OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE INUNDACION POR
NIVELES ALTOS DEL RIO MELENDEZ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA

CALLE 45 Y EL CANAL INTERCEPTOR SUR, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE

CALI”

14, ESPECIFICACIONES
1.1.1. PLAZO DE EJECUCION
Se ha estlmado como plazo de e;ecucnon SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO

contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de labores, sin exceder el 31 de
diciembre de 2013.

1.1.2. LUGAR DE EJECUCION i
El lugar de ejecucién para el presente proceso de seleccion es el rqunlcnplo de Santiago de
Cali especificamente en las margenes del rio Meléndez en el tramo comprendido entre la
calle 45 y la desembocadura del Canal interceptor Sur.

1.1.3. VALOR DEL CONTRATO

La Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC, tiene apropiada una partida
de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000.00) IVA incluido. Dicho monto

AR

4

expresado en salarios minimos.mensuales legales corresponde a 101.78 SMMLV (El /

Salario Minimo Mensual Legal Vigente para el afio 2013 corresponde a la suma de
5589 500.00) . _ | :

1.1.4. FORMA DE PAGO

La CVC pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el Contrato, previa revision
y aprobacion de los productos por parte del supervisor de la CVC asi:

PORCENTAJE
. VALOR DEL
DESCRIPCION CONTRATO
Informe Inicial : Control de erosién ma\rgfnal y control de inundaciones | 20%
Informe de Diagnoéstico: Control de erosién marginal y control de 20%
inundacidnes

-t : - :

ra
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Informe sobre la Formulacién de Alternativas Control de erosion ] 30%
marglnal y control de inundaciones

Informe de disefios fi nales Control de erosion margmal y control de 20%.
inundaciones ) 3

Informe Final y Acta de Liquidacion; S , 10%"
TOTAL . . ) . 100%

El Ultimo pago, correspondiente al informe Final y que en ningin caso podra ser inferior al
diéz por ciento (10%)-del valor total del Contrato, se realizara una vez se haya liquidado el
contrato y previa suscripcion‘del acta de recibo final de la consultoria a satisfaccion de la
Supervision de CVC asi como de la aprobacion de las garantias correspondientes.

El Supervisor y la CVC solo autorizaran los pagos, siempre y cuando el Contratista cumpla

- previamente con los compromisos y las obligaciones exigidas. Los pagos en mencién se’

efectuaran previa presentacion y tramitacion de las correspondientes facturas de venta o
documento equivalente segun las disposiciones de la DIAN, las cuales deben tener la
aprobacion respectiva y hayan sido radicadas en el Grupo de Presupuesto de la CVC.

El proponente, al preparar su oferta, debe tener en cuenta que'todo pago que
efecte la CVC sera afectado por las retenciones y deducciones que establece la
ley, para lo cual en la etapa de seleccion se deben de realizar todas las consultas
y averiguaciones del caso.-

De conformidad con lo sefialado en el paragrafo 2°. del articulo 50 de la Ley 789 de
2002, modificado por el articulo primero de la Ley 828 de 2003, sera obligacion del
contratista el cumpllmlento de sus obhgamones frente al sistema de seguridad Social
Integral.

1.1.5. IDENTIFICACI()N DEL CONTRATO

Para satisfacer la necesidad que tiene la CVC, se requiere la celebracion de un CONTRATO
DE CONSULTORIA (Numeral 2 articulo 32 de la ley 80 de 1993).

De conformidad con el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, son contratos de
consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para

- la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico prefactibilidad o factibilidad .

para programas o,proyectos especn‘” cos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacién,
control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto ta interventoria, asesoria,

gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacidn y la ejecucion de disefios, p!anos
anteproyectos y proyectos.
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2. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISIA

Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada (PTS), teniendo en
cuenta que la naturaleza de! objeto contractual, se enmarca dentro de los conceptos
sefalados en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que
tanto la metodologia como el Plan y Cargas de Trabajo seran suministrados por la CVC.

La Entidad considera pertinente adelantar un proceso de seleccion a través de la modalidad
de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO de conformidad con lo establecido en el numeral
_3° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, los articulos 3.3.1.1 a 3.3.2.1; articulos 3.3.4.1 a
3.3.4.9 del Decreto 734 de 2012, y demas normas concordantes y compi,ementarias.

2.1. FUNDAMENTOS JURIDlCOS QUE SOPORTAN LA, MODALIDAD DE
SELECCION

Al presente proceso de Seleccidon por Concurso de Méritos Abierto con Propuesta técnica
Simplificada y el contrato-que de él se derive, se sujetaran a la Constitucién Politica; la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, articulos 3.3.1.1° y siguientes del Decreto
0734 de 2012 y demas normas que la modifiquen o adicionen y en especial o dispuesto en
el, numeral 3, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. .

La no relacion o enunciacion de una cualquiera de las normas que rigen la materia no sera
excusa para que el proponente no cumpla con las obligaciones contenidas en ellas y por
parte de la CVC, para no exigir su cumplimiento, asi no aparezca transcrita en este Pliego
de Condiciones o en el contrato. )

3. ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, tiene apropiada una partida
de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000.c0), Incluido el IVA. Dicho
monto expresado en salarios minimos mensuales legales corresponde a 101.78 SMMLV
(EI Salario Minimo Mensual Legal Vigente para el afio 2013 corresponde a la suma de
$589.500.00). Este valor incluye todos los gastos en que ¢l contratista pueda incurrir para
la legalizacion y el cumplimiento del objeto del contrato.

De acuerdo con lo sefialado en el Decreto 734 de 2012, articulo 3.3.1.4,, el costo de los
servicios de consultoria requeridos se calculd teniendo en cuenta rubros tales como los
‘montos en “personas/tiempo”, el soporte logistico, los insumos necesarios para [a
ejecucion de los servicios, los imprevistos y la utilidad. razonable del contratista. El
detalle de {a estimacién del valor del contrato, sera puesto a disposicion del proponente que
se ubigue en el primer puesto de la lista de.elegibles, y servird de base para la revisién de
la consistencia de su propuesta econémica en concordancia con lo sefialado en el articulo
3.3.4.6 del citado decreto. : -

q
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Para la estimaciéon de los costos relacionados en el parrafo anterior se tomaron como
referencia precios del mercado.

C 3 1 Resultados y metas.

: Descripclé"'idel“"' Jnidad del” ~ Metadell | - Mediode
: Resultado - indicador. _Indicador_ Indicador. 1 Verificacion -
: Elaborac«jn de !os '
estudios y disefios de las eﬁ,:grgiizg I:e
obras para mitigar los estudios : Informes.de
riesgos de inundacién por . y ' "
. . . disefios de las , elaboracién de
niveles altos del rig ab Porcentaje 100 tudi
" Meléndez, en el tramo o {?S plara ' ‘ e§_u Flios y
comprendldo entre ta calle ?elslgg; SZ . 1SEN0s.
-45 y el car;ilrlntgrcep\tor inundacion.

3.2. Actividades por resultado

Para el caso del presente concurso de méritos, la‘actividad es Consultoria.

3.3: Informes esperac!os '

El consultor debera entregar los siguientes Informes:

a) Informe Inicial. El Consultor debera entregar un informe inicial que contenga, al menos,

los ajustes del alcance y la metodologia a desarrollar respecto a los presentados en la

" propuesta, la descripcion detallada de los productos a entregar, el programa detallado -

ajustado a las fechas reales de ejecucion en MSPROJECT. Este informe debera ser

entregado para aprobacion de la CVC dentro de los primeros 10 dias de iniciados los
trabajos.

b) lrhforme de Diadriéstico. El Consultor deberé entregar un informe-donde se describa el
desarrollo de todos y cada uno de los estudios de diagndstico realizados.
Especificamente se deberd incluir, los estudios de diagnéstico de:

+ Areas de Control de inundaciones y control de erosidon marginal:

- Levantamientos topo-batimétricos,
. - Estudios geotecnicos,
' - Estudios hidraulicos e hidrolégicos,
= Modelacién hidraulica ~

. . [ R ;
+ ¢) Informe de Alternativas. Ef Consultor debera elaborar un informe que contenga todo el
’ ' desarrollo del proceso de evaluacién de alternativas, o sea, desde su formulacién hasta
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la seleccion de la alternativa éptima, sustentando las diferentes etapas en criterios y
- analisis de t!po técnico, economico, financiero, institucional, ambiental y operativo.

d) Inferme Final de Disefio. Este informe debera contener los criterios finales de diserio,
asi como todo el desarrollo de la consultoria en el ambito del area tematica estudiada. -
Debera conténer planos, memorias de calculo, estudios, disefios definitivos, planos,
presupuestos, analisis de precios unitarios, especificaciones y cronogramas de

.€jecucion, asi como las recomendaciones y.conclusiones del proyecto. Los productos
a entregar deberan estar estructurados en este Informe Final, que debera contener
como minimo la siguiente informacion:

« Areas de Control de inundaciones y control de erosion marginal:

. Resumen ejecutivo
. Descripcion general del proyecto
. Evaluacién de informacién secundaria
. informe de reconocimiento de campo .
. Obtencién y evaluacion de informacion primaria.
. Evaluacion de levantamientos topograficos y batimétricos.
. Estudio de Hidrologia
. Analisis de niveles
. Analisis de caudales .
8. Geotecnia ’ ’
‘. Estudios Geotécmcos y de suelos o
10. Hidraulica :
. Levantamientos topograficos y batimetrlcos -
. Uso de modelo matematico
. Verificacion de la proteccién contra inundaciones con las obras propuestas
11. Analisis de socavacion general y local para obras de control de erosion marginal
12. Tipos de obras a ejecutar segln el caso
" Evaluacién de tlpologla de estructuras -
Diques
.Dragados _
Reforestacidn - /
Otras alternativas
13. Disefio ‘estructural
14. Criterios para disefio

~NO AR WN

* ¢ o o @&

. Parametros geomorfolégicos

. Parametros hidraulicos i ' d

. Parametros estructurales. ‘
15. Descripcion de las estructuras

J Volumenes de excavacion y de enrocadosl . -

. Caractenzacuon de Estructuras

. Fuentes de materiales

16. Cantidades de obra
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. Cantidades estimadas de obra por estructura
17. Analisis de precios unitarios y presupuesto por estructuras.
Evaluacion de Costos Directos, Indirectos Fijos y Variables con el Tiempo
Calculo del costo directo: Calculo de Tarifas del Equipo, Costo de Materiales,
Calculo de las Tar:fas de Mano de Obra, Transportes, Rendimientos,
Costos Indirectos Fijos y Costos Indnrectos Variables
Calculo del valor del ALU
Cantidades de obras y costos por estructuras
18. Programacian de obras
o Programa General de Construccién
. Cronograma Detallado de Obra
19. Conclusiones y recomendaciones
20. Planos y anexos -
21. Especificaciones Técnicas Generales y Partlcu|ares '
22. Plan de Manejo Ambiental

A

e) - Informes de avance mensual o de progreso. El Consultor debera presentar informes
mensuales de progreso durante la ejecucion del contrato, en los cuales se presente
un resumen del trabajo adelantado en el respectivo penodo porcentajes de avance de
cada una de las actividades, cronograma de ejecucidén programado y ejecutado,
relacion de informes presentados y actas de las reuniones de seguimiento y otras que
se hayan realizado en el periodo, incluyendo el avance administrativo y financiero del
penodo -

El consultor debera entregar los informes mencionados anteriormente y los mformes
parciales y fi finales resultantes dela Consultoria con todos sus anexos en original y tres (3)
copias, asi como en medio magnético (CDs) compatible con las aplicaciones de software
que determine el supervisor de la CVC. El Consultor debera referenciar al final de los
mismos, la bibliografia utilizada y citar Ias fuentes de consulta. :

- La informacién presentada debe conservar los parametros técnicos de presentacnén de
informes, contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC

’
A

3.4. DETALLE DE LOS SITIOS DE TRABAJO, METODOLOGIA ACTIVIDADES Y
PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA CONSULTORIA.

. SITIOS DE TRABAJO :

Los sitios especificos para los cuales se deben realizar los estudios .y disefios de la
presente contratacion, se encuentran localizados en las margenes del rio Meléndez en
€l tramo comprendido entre ta calle 45 y ia desembocadura del Canal Interceptor Sur.

d
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La metodologla de trabajo que se debe seguir en la presente contratacion es la

siguiente:
.ETAPA - | AGTIVIDADES : "METODOLOGIA . . |
La Consultoria debera
: : realizar una revision de
' los estudios relacionados
o Recoleccién, andlisis, clasificacion y con el control de
adaptacién de la informacion existente | inundaciones y control de
 Estudios de Diagnostico erosion  marginal,  se
« Estudios topograficos y batimétricos realizard el trabajo de
e Reconstrucciéh de eventos historicos ::mlgoalizg(?;np;im::téﬁg?é :
ESTUDIOS DE L Eones ce mandaciones hidralégico e hidraulico;
CONTROL DE o Andlisis hidrolé gicos estudios geotécnicos, se
INUNDACIONES o Anlisis Hidrauli utilizaran las
Y CONTROL DE \NalisIS Hidrau '_CO.S herramientas de
EROSION * Modelacion de Fi!“lo _ modelacion de flujos y se
MARGINAL * Resultados del Diagnéstico plantearan  alternativas
. Planteamlento de Alternativas optimas de solucién tanto
+ Evaluacion de Altemativas para el control de
. Sele_ccién de alternativas optimas inundaciones, como para
e Elaboracion de Estudios y Disertos a el control de erosién
Nivel de Detalle marginal y. se realizara el
‘ disefio a nivel de detalle
de las opciones
’ seleccionadas.

o PLAN DE CARGAS

La relacion del personal requerido debera ser presentada por el proponente y debera ser
soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el siguiente
cuadro. El personal principal requerido, con su perf il minimo y el porcentaje de la dedicacion
minima, es el relacionado a continuacién:

" CARGO

T

TEXPERENCIA | g T T
‘GENERAL - |/ DEDICACION FT:P:

= EXPERIENCIA

T RESPONSABILIDAD.
" ESPECIFICA : - -

,PROYECTO

DIRECTOR DE Ingeniero Civil

10 Ados

50%

Si

Expenencna especiﬁca
minima DOS (2) afios de
haberse desempefado,
como Director de‘proyecto,
en conlralos que hayan
contemplado en su alcance

Direccitn técnica del Proyecto.
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“Estudios y/o Disefios de
Hidraulica fluvial yfo
estructuras hidraulicas en
rios y/o-obras de proteccion
marginal y/o control de
inundaciones®

ESPECIALISTA
EN HIDRAULICA

Ingeniero Civil

10 Afios,

100%

| Si

Experiencia espedifica .
minima de UN {1} afio como

Especialista en Hidraulica en .

contratos que hayan
contemplado en su alcance
“Estudios yfo Disefios de
Hidrautica fluvial y/o
estructuras hidraulicas en
rios ylo obras de proteccion

- marginal y/o control de

inundaciones”

Elgboracion de estudios de

modelacidn. hidrautica y disefios

para las obras de control de
inundaciones

ESPECIALISTA
EN
HIDROLOGIA

Ihgeniero Civil

10 Afios

.50%

Si

Experiencia especifica
minima-de UN {1) aito como
Especialista en Hidrologia
en contratos que hayan
contemplado en su alcance
“Estudios y/o Disefios de .
Hidraulica fluvial yfo
estructuras hidrdulicas en
rios.y/o obras de proteccidn
marginal yio control de
inundaciones®

Elaboracion ~ de  estudios
Hidroldgicos para las obras de
control de inundaciones

ESPECIALISTA
EN GEOTECNIA

ingeniero Civil

10 Afios

. 30%

Si

Experiencia especifica’
minima de UN (1) afio de
haberse desemperiado
como Ingeniero Geotecnisla,
en contratos que hayan
contemplado en su alcance
“Estudios ylo Disefios de
Hidraulica fluvial y/o
estructuras hidraulicas en
rios y/o obras de proteccitn
marginal y/o control de
inundaciones’

Responsable de fa validacion y
formulacion de crterios
conceptos en  {(Geotécnica,
relacionados can los materiales a
utifizar y con el disefio de las
obras  para  control  de
inundaciones y control de erosion
marginal.

ESPECIALISTA
EN
ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil

10 Afos

L 30%

Si -

Experiencia especifica
minima de UN (1) afio afios
de haberse desempenado
oomo Especialista en
Estructuras, en contratos
qué hayan contemplado en
su alcance “Estudios yfo
Disefios de Hidraulica fluvial
y/o estructuras hidraulicas
en rios y/o obras de
proteccién marginal y/o
control de inundaciones®

Elaboracion| de los disefios
estructurales para las obras de
control de erosién marginal.

TOPOGRAFQ

Topdygrafe

" 5 Afios

50%

Si

' Experiencia especifica

minima de UN (1) afio en

Elaboracign de Estudios vy
Levantamientos de  Topo-
batimetria para las obras de

levantamientos topografices
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obras civiles -~ de erasion marginal.

y localizacion y replanteo de | control de inundaciones y control

Nota: El Ingeniero Director de Proyecto debera ésta}r presente en las reuniones y/o comités
de seguimiento y en la toma de decisiones y cuando CVC lo requiera.

3.5. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO: .
i .
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de esta contratacion se atenderan con los

recursos asignados para tal efecto, del presupuesto de la Corporacién para la vigencia del

afno 2013.

Los recursos tienen fuente EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL
CALI y corresponden a un.valor de $60.000.000.00.

Las imputaciones presupuestales para la vigencia 2013 se describen a continuacién:
|

SUBPROCESO/PROYECTO | CIMPUTACION ™ - /| FUENTE {-VIGENCIA | VALOR "
" PRESUPUESTAL o b |
1740 | 600017400000286180 1253 2013 $60.000.060.00

TOTAL " $60.000.000.00

4. JUSTIFICACION DE LOS,FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La oferta méas favorable a la entidad sera aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo
con los criterios establecidos en‘el Decreto 734 de 2012, numeral segundo del Articulo
2.2.9, que sefiala que en el concurso de méritos, la oferta mas favorable a la entidad sera
aquella que presente la mejor calidad, de acuerde con los criterios sefalados en dicho
decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del precio, que no sera factor de

- calificacion o evaluacién, no obstante, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
" 3.3.4.6° del Decreto 734 de 2012, en la audiencia de apertura y revision de la propuesta

econdmica del primer elegible, se verificara que no scbrepase el presupuesto oficial y que
sea conS|stente con la propuesta técnica.

4.1. FACTORES DE EVALUACION

La CVC, previo analisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos.

en el pliego de condicicnes seleccionara el ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los
fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar
una seleccion objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por el articulo 5§ de la
Ley 1150 de 2007 y lo sefalado en el numeral 2 del articulo 2.2.9°del Decreto 0734 de 2012.

Las ofertas que de acuerdo con el resultado de verificacion de requisitos habilitantes sean

consideradas habiles, se calificaran con fundamento en los siguientes criterios.

f
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o CRITERIOS DE CALIDAD B CALIFICACION MAXIMA.
R POR CRITERIO.
‘ Experlenma s:m|lar adicional del Proponente 500 puntos
Experiencia Especmca y nlveI de estudlos del Equo de -300 puntos
| Trabajo : '
Condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes % 100 puntos —
y servicios producidos por las Mipymes .
Total \ ) 900 puntos

Solo seran admisibles técnicamente las ofertas que cumplah los requisitos técnicos
habilitantes y obtengan un puntaje minimo de QUINIENTOS (500) PUNTOS. .

4.1.1. EXPERIENCIA SIMILAR ADICIONAL DEL PROPONENTE (MAXIMO 500
PUNTOS)

El factor de experiencia similar adicional del proponente tendra una asignacién maxima de
500 puntos y se evaluara a partir del monto relacionado en las dos (2) certificaciones para
la Expériencia Acreditada con un puntaje maximo de 300 puntos y numero de contratos
similares adicionales ejecutados con un puntaje maximo de 200 puntos.

El Comité Evaluador, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos indicados, asignara a
cada propuesta, el puntaje a continuacion sefalado:

CRITERIO DE CALIFICACION: MONTO DE LA EXPERIENCIA SIMILAR EN “ESTUDIOS Y/O DISENCS DE
HIDRAULICA FLUVIAL Y/O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN RIOS Y/O OBRAS DE PROTECCION
MARGINAL Y/O CONTROL DE INUNDACIONES" 300 puntos

RANGO DE VALOR EJECUTADO EN EXPERIENCIA SIMILAR .P-untaje
ADICIONAL DEL PROPONENTE
" 1.5PQ < Valor'ejecutado < 2.0PO : - 100
2.0PO < Valor ejecutado < 3.0PO , 1 200
3.0PQ < Valor ejecutadd . 300
- Puntaje Maximo Posible . 300

Donde PO: Presupuesto oficial

CRITERIO DE CALIFICACION: NUMERQ DE CONTRATOS ADICIONALES EN EXF’ERIEI}JCIA SIMILAR EN
“ESTUDIOS Y/O DISENOS DE HIDRAULICA FLUVIAL Y/O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN RIOS Y/O
OBRAS DE PROTECCION MARGINAL Y/O CONTROL DE INUNDACIONES™ 200 puntos

NUMERO DE CONTRATOS EN EXPERIENCIA SIMILAR ADIC!ONAL Puﬁtaje
DEL PROPONENTE
Hasta 3 100
. ! Hasta 4 | 150
‘) Mayor a 4 200
Puntaje Maximo Posible ] . 200
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4.1.2. EXPERIENCIA E-SFiECfFfCA Y NIVEL DE ESTUDIOS DEL EQUIPO DE
TRABAJO - ~ DISENADOR EN HIDRAULICA (MAXIMO 300 PUNTOS) |

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 2° del Articulo 3.3.4.3
del decreto 734 de 2012, es aquella que se acredita con base en el personal propuesto en
la oferta, directamente reiacnonada con las principalés -actividades que desarrollaran en la
ejecucion’ contractua! Yy que permite a la entidad valorar la idoneidad de aquel.

La CVC asignaré maximo hasta 300 punto‘s, al Disefiador en Hidraulica, asi:

CRITERIOS DE CALIFICACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DISENADOR EN HIDRAULICA COMO:
‘DIRECTOR, COORDINADOR, ASESOR O DISENADOR EN “ESTUDIOS YO DISENOS DE HIDRAULICA
FLUVIAL Y/O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN RIOS Y/O OBRAS DE PROTECCION MARGINAL YiQ

CONTROL DE INUNDACIONES" (300 PUNTOS)

PUNTAJE
PUNTAJE ADICIONAL POR
ADICIONAL POR s
TITULO DE '
TIEMPO DE MAESTRIA EN
CARGO EXPERIENCIA | 1\ e Eipiflgg\ﬂfztjgf g HIDRAULICA O
ESPECIFICA EN . EXPERIENCIA
‘ ANOS EXPERIENCIA ESPECIFICA
ESPECIFICA TOTAL 1
ENTRE 10 Y 12 TOTAL
g 'SUPERIOR A 12
ANOS
INGENIERO CIVIL HASTA 2 ANOS - 150 ’
CON EXPERIENCIA - HASTA 8 ANOS 200 ”s "
GENERAL MINIMA SUPERIOR A8 250
DE 10 AROS ANOS ,
' PUNTAJE MAXINIO 250 25 25
TOTAL T , 300 -

1

'4.1.3. CONDICIONES PREFERENCIALES A FAVOR DE LA OFERTA DE
BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS MIPYMES, (100 PUNTOS)

Se dara aplicacion a lo dispuesto en el articulo 4.1.5° del Decreto 0734 de 2012,
otorgandoles un puntaje a los bienes y servicios producndos por las Mipymes, de la siguiente
manera. , _

' : ITEM © :

PUNTAJE

Bienes y Servicios produmdos por Ias 100
microempresas ’
Bienes y Servicios producidos porlas | 60
pequefias empresas ‘
Bienes y Servicios producidos por las | ' 30
medianas empresas. '

Il

[
A

< . -
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En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamafio
empresarlal (micro, pequefia y mediana empresa), el puntaje que se asignara, sera el que
corresponda al miembro de mayor tamario empresarual ’ _ .

Para tales efectos, el proponente debera anexar certificacién expedida por el

. contador pablico o revisor fiscal si lo tiene, donde se manifieste expresamente el

tamano de la empresa, en caso que no conste en el RUP,

' [N 4

EI puntaje tctal de evaluacién sera la sumatoria de los puntos obtenidos en Experiencia
similar adicional del Proponente, Experiencia Especifica adicional del Equipo de Trabajo y
Condiciones preferencrales en favor de la oferta de bienes y servicios producidos por las
Mipymes.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS-RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Los riesgos se refieren a los diferentes factores que previsiblemente pueden causar que
no se cumplan los resultados previstos y esperados. Pueden definirse como la probabilidad
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrolio del contrato, generando una
variacién sobre el resultado esperado tanto en relacmn con los costos como con los -
ingresos. O . -
De conformidad con lo establecido en el artlculo 4° de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo
2.1.2° del Deéreto 0734 de 2012, la CVC estima como riesgos. que puedan afectar el
equilibrio econdmico del contrato, los 5|gwentes

NIVEL DEL

RIESGO ASUMIDO POR RIESGO

RIESGO COMERCIAL: El precio ofrecido par el contratista al momento
«de celebrar el contrato se mantendra hasta [a finalizacién del contrato,
por cuanto €l mismo incluye_los costos directos e indirectos que
demandan su - ejecucion tales como honorarios, subcontratos, |- -
garantias, seguros, direccibn y administracion; utilidades del
contratista e imprevistas ordinarios o normales dentro de las . .
condiciones técnicas y econdmicas 'y financieras existentes all~. contratista Bajo
momento de presentacion de la oferta), de tal manera que el contratista{ =~ -
no recibird contraprestacién alguna adicional y cualquier variacién del
mismao debera ser asumida por el contratista, quien no podra reclamar
a la entidad estatal desequilibrio economico del contrato.
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RIESGO TRIBUTARIO: En el evento que la ejecucion del ‘contrato
demande el pago de impuestos .del orden nacignal, departamental o
municipal, se entiende que aquellos impuestos aprobados antes de la
presentacidn de la oferta, se encuentran incluidos en la misma, por lo :

.cual no habrd lugar a reclamaciones a cargo del contratista. Por el contratante Bajo
contrario, si durante la ejecucion del contrato, el Congreso de la
Republica, la Asamblea Departamental o los Cencejos Municipales o
Distritales crean una carga tributaria, la misma debera ser compensada
por el contratante.

" | sera asumida por el contratista.

1 nacional, y par ende se entiende que el contratista hizo las previsiones

RIESGO FINANCIERO: El pago del contrato se efectuaré en moneda

sobre el proceso devaluativo del peso colombiano con respecto al| ~ contratista
plazo de ejecucion del contrato, que puedan afectar las utilidades
esperadas o generar perdidas. Por lo tanta e! riesgo de devaluacion

Bajo

+

RIESGO POR PERDIDA DE EQUIPOS: Con el propébsite de amparar .
ios equipos que se utilicen en desarrollo de los trabajos el contratista contratista
debera adquirir por su propia cuenta los amparos respectivos frente a '
estos riesgos.

- Bajo

PROGRAMA DE TRABAJO: Ocurre cuando se presentan contratista
inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que . Bajo
puedan afectar la aportuna ejecucion de las actividades de consultoria.

FALTA DE IDONEIDAD DEL PERSONAL: Ocurre cuando un

trabajador o cualquier persona vinculada a la consultoria no ejecuta. contratista
sus actividades conforme a los procesos constructivos y|. Bajo
especificaciones, paniendo en nesgo la estabilidad y oportunidad de la
entrega. - '
EQUIPO UTILIZADO: Son los efectos derlvados de la falta de i
capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecucion de la contratista Bai ‘
consulteria o la poca d|sponlblhdad requerida para el-cumplimiento del ajo
plazo contractual. ‘
FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: Ocurre cuando|  contratista y
hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales -
. contratante Bajo

6. EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias estan asociadas al concepto de riesgos, por ello ateridiendo a la naturaleza
de esta contratacion se hace necesaria la constitucion de pélizas.

El contratista debera otorgar Garantia Unica de cumplimiento de las cbligaciones que
ampare los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales asi:

* Amparo de Cumpllmlento
Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del

contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion del contrato mas seis (06) -

meses, contados a partir de la fecha de expedicion de la Pdliza.
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» Pago de salarios y prestaciones sociales -

Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10%) F’Oﬁ CIENTO del valor total del
contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion del contrato mas tres (3) afios,
contados a partir de la fecha de expedicién de la Pdliza.

* Calidad del Servicio

Constituida por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
contrato y con una vigencia de un (1) afio, a partir de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo a entera satisfaccion de los trabajos, requisito indispensable para que se
efectde el dltimo pago ' . :

* Responsabilidad Extracontractual

El valor asegurado en las pdlizas que amparan la responsabilidad extracontractual que
pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podra ser inferior al cifico por ciento
(5%) del valor del contrato, y en ningin caso inferior a doscientos salarios minimos
mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedicion de la pdéliza. La
vigencia de esta garantia se otorgara por todo el periodo de ejecucion del contrato

El Contratista debera reponer la garantia cuando el valor de la misma se vea afectada por -
razon de siniestros; ; iguaimente en caso de que se prorrogue |a vigencia del contrato o se
aumente su valor, debera ampliar, prorrogar y aumentar el valor de los riesgos asegurados
en las citadas garantias Contractuales, por su cuenta.

8. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL 0 TRATADO DE
'LIBRE COMERCIO:

De conformidad con fo sefialado en el Manual Explicativo de Ios Capitulos de Contratacién
Publica de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio , su numeral 9 del numeral
1.2.3 “exclusiones de aplicabilidad y excepciones”, los acuerdos Comerciales no se aplican,
a aquellos contratos menores a US$125.000. De acuerdo con esto, las contrataciones hasta
por el monto sefialado se encuentran excluidas del capitulo de compras y sobre las mismas
no son predicables las obligaciones del acuerdo.

M.Mkm\él ° Q W?%/

RUBEN DARIO MATERON MUNOZ OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO
Director Técnico Ambiental Director General

Proyectd: Ing. Fernando Alzateﬂ '
Revis¢ y aprobd: Ing. Rubén Dario Materén Mufigz
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