

CONCURSO DE MERITOS No. 17 - 2013
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE

PROponente: HIDRO-OCCIDENTE S.A.

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO: GUILLERMO REGALADO HAMMERLE

INGENIERO CIVIL MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 218)

EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 10 AÑOS: CUMPLE (50 AÑOS)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 217)

HOJA DE VIDA CUMPLE (FOLIOS 203 AL 216)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (SUBSANO)

ANEXO No. 8 FIRMADO: CUMPLE (FOLIOS 123 AL 125)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
ING-017-03	SMURFIT	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA ORILLA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAUCA FRENTE A LA BOCATOMA DEL TERMOVALLE Y DESPLAZAMIENTO DEL DIQUE DE PROTECCION EN PREDIOS DE LA EMPRESA EN SECTOR FRENTE A LA CITADA BOCATOMA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	31-jul-03	01-may-04		9,17	0,00	NO SE APORTA CERTIFICACION Y/O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA RELACIONADA, POR LO TANTO ESTE CONTRATO NO SE TIENE EN CUENTA
066-2005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LAS TRAMPAS DE SEDIMENTOS PARA EL INTERCEPTOR ORIENTAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	11-ago-05	19-nov-07	132 A 133	18,07	1,51	CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE 288 DIAS SEGUN CERTIFICACION FOLIOS 132 A 133
093-2006	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS (ENROCADO) PARA LA ESTABILIZACION DE LA ORILLA IZQUIERDA DEL RIO CAUCA AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA DE LA PLANTA DE PUERTO MALLARINO, SECTOR DENOMINADO VILLAMOSCAS - CALI	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20-jun-06	29-ene-07	130 A 131	7,43	0,62	
	TERMOEMCALI S.A.	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, COMPUESTO POR MURO JARILLON PERIMETRAL DE PROTECCION DE LA PLANTA TERMOEMCALI S.A., CON ACCESO DE ENTRADA ELEVADA VEHICULAR POR LA PORTERIA No. 2 Y EL INGRESO VEHICULAR POR EL JARILLON QUE COLINDA CON EL RIO CAUCA, QUE SE CONOCE COMO PORTERIA No. 3	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	03-ago-09	15-dic-10	127	16,63	1,39	
800-GAA-CI-097-2010	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DENOMINADO "CONEXION DEL CANAL AUTOPISTA 1 CON LA LAGUNA DE REGULACION NORTE Y LIMPIEZA DE LAGUNAS"	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	28-abr-10	29-mar-12	128, 134 A 136	19,20	1,60	CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE 125 DIAS SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FOLIOS 134 A 136.
OC No. TE-0031/2011	TERMOEMCALI S.A.	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIQUE DE PROTECCION CONTRA INUNDACION DE LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE TERMOEMCALI	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	01-dic-10	31-ene-11		2,03	0,00	NO SE APORTA CERTIFICACION Y/O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA RELACIONADA, POR LO TANTO ESTE CONTRATO NO SE TIENE EN CUENTA
CVC-FNC-002 DE 2011	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "RECUPERACION PARCIAL DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES EN DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	29-sep-11	30-jun-12	129, 137 A 143	9,17	0,76	
300-GAA-CI-0124-2008	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, SUSCRITO POR EMCALI PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA ALTERNATIVA DE INTERVENCION OPTIMA DE LA PTAP DE PUERTO MALLARINO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	04-jul-08	27-mar-10	179 A 182	21,03	1,75	ESTE CONTRATO NO SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL ANEXO No. 8 PERO APORTAN CERTIFICACION, POR LO TANTO SE VALIDA.
TOTAL								7,63	

CONCURSO DE MERITOS No. 17 - 2013
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE

PROPONENTE: HIDRO-OCCIDENTE S.A.
NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA PROPUESTO: CARLOS FELIPE CASTRO BURBANO
INGENIERO CIVIL MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 267)
EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS: CUMPLE (24 AÑOS)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 266)
HOJA DE VIDA: CUMPLE (FOLIOS 253 AL 264)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (SUBSANO)
ANEXO No. 8 FIRMADO: CUMPLE (FOLIOS DEL 62 AL 63)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
9995500	DAGMA	REALIZAR PARA EL DAGMA LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA, SUPERVISION, DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 9991720 Y LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS ALCANCES AL PROYECTO PLAN ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL JARILLON DEL RIO CAUCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS DESEMBOCADURAS DEL CANAL INTERCEPTOR CVC-SUR Y EL RIO CALI, QUE REALIZO LA FIRMA UNION TEMPORAL INGENIERIA DE ESTUDIOS Y CONTROL, INESCO LTDA., PLANES S.A., INCOL S.A., IPI	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	11-ene-00	11-jul-00	149 A 150	6,07	0,51	
16 DE 2007	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES A LAS NUEVAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL CORREIMIENTO EL LAURO - MUNICIPIO DE CANDELARIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	09-mar-07	06-ago-07	149 A 150	5,00	0,42	
SP-17-99 CONS	ACUAVALLE S.A. E.S.P.	CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO ADICIONAL No. 1 SP-CO-05-98 POR CONCEPTO DE OBRAS ADICIONALES PARA LA PROTECCION Y REPARACION DE LOS MODULOS 1 Y 2, RIO BUGLAGRANDE BOGATOMA VOLADEROS MUNICIPIO DE ANDALUCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01-sep-99	16-nov-99	149 A 150	2,53	0,21	
0216/99	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	ASESORIA PREVIA EN LOS TRAMITES DE SELECCION DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS PRINCIPALES Y LA INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MONTAJES DURANTE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, ROLDANILLO, LA UNION, TORO, ZARZAL, LA VICTORIA, OBANDO Y OTRAS COMUNIDADES INTERMEDIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	30-abr-01	01-nov-02	149 A 150	18,33	1,53	
EAA-206-97-AC- ALC	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO B/SINDICAL CRA 28D ENTRE CLLS 5070	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	24-nov-97	22-ene-98	161	0,00	0,00	CONTRATO EJECUTADO EN FECHA ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE 1998. NO SE TIENE EN CUENTA
SEA-043-2000	DAGMA	EFECTUAR LA INTERVENTORIA Y ASESORIA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PLANEACION, - CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PRIMERA ETAPA SECTOR LA TERTULLIA (CONTRATO SPA-062-2000) -CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALEDANAS A LA CALLE 23 NORTE (CONTRATO SPA-025-2000)	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	26-dic-00	29-abr-01	162	4,13	0,34	ESTA EXPERIENCIA SE TRASLAPA CON LA EXPERIENCIA REPORTADA EN EL CONTRATO 0216/99 (TIENE FECHA DE TERMINACION 26/07/2001)POR LO TANTO SOLO SE VALIDA LA EXPERIENCIA DESDE EL 26/12/00 HASTA EL 29/04/01
3249-99-094-CO-281	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO B/SILOE, CLL 13W ENTRE CRAS 49B Y 49D	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	03-dic-99	11-ene-00	163	1,30	0,11	ESTA EXPERIENCIA SE TRASLAPA CON LA EXPERIENCIA REPORTADA EN EL CONTRATO 9995500 (TIENE FECHA DE TERMINACION 12/02/2000)POR LO TANTO SOLO SE VALIDA LA EXPERIENCIA DESDE EL 3/12/99 HASTA EL 10/01/00
535 DE 2007	DAGMA	INTERVENTORIA TECNICA EN LA RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL JARILLON DEL RIO CAUCA EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS COMPONENTES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL JARILLON RIO CAUCA EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI Y CONTROL DE LA HORMIG ARRIERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	13-nov-07	22-mar-09	164 A 168	10,57	0,88	CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE 178 DIAS SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO FOLIOS 167 A 168
TOTAL							4,00		

CONCURSO DE MERITOS No. 17 - 2013
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE

PROponente: HIDRO-OCCIDENTE S.A.

NOMBRE RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA PROPUESTO: VIVIANY ORTIZ RICO

INGENIERO CIVIL, SANITARIO O AMBIENTAL MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 343)

EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS: CUMPLE (17 AÑOS)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 342)

HOJA DE VIDA: CUMPLE (FOLIOS 330 AL 340)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (SUBSANO)

ANEXO No. 8 FIRMADO: CUMPLE (FOLIOS 169 AL 170)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
800-GAA-CI-097-2010	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DENOMINADO "CONEXION DEL CANAL AUTOPISTA 1 CON LA LAGUNA DE REGULACION NORTE Y LIMPIEZA DE LAGUNAS"	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	28-abr-10	29-mar-12	171 A 173	19,20	1,60	
300-GAA-CI-0124-2008	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, SUSCRITO POR EMCALI PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA ALTERNATIVA DE INTERVENCION OPTIMA DE LA PTAP DE PUERTO MALLARINO	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	04-jul-08	27-mar-10	171 A 173	21,03	1,75	
CTE - 0109 - 2009	TERMOEMCALI S.A.	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, COMPUESTO POR MURO JARILLON PERIMETRAL DE PROTECCION DE LA PLANTA TERMOEMCALI S.A., CON ACCESO DE ENTRADA ELEVADA VEHICULAR POR LA PORTERIA No. 2 Y EL INGRESO VEHICULAR POR EL JARILLON QUE COLINDA CON EL RIO CAUCA, QUE SE CONOCE COMO PORTERIA No. 3	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	28-mar-10	27-abr-10	171 A 173	1,00	0,08	ESTE CONTRATO REPORTA FECHA DE INICIO 03/08/2009 Y FECHA DE TERMINACION 15/12/2010, POR LO TANTO ESTA EXPERIENCIA SE TRASLAPA CON LA EXPERIENCIA REPORTADA EN EL CONTRATO 300-GAA-CI-0124-2008 Y 800-GAA-CI-097-2010 POR LO TANTO SOLO SE VALIDA LA LA EXPERIENCIA DESDE EL 28/03/10 HASTA EL 27/04/10
300-GAA-COC-492-2009	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO Y SIN REAJUSTE, DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y POSTERIOR CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCION OPTIMA PARA LA MITIGACION DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS FLORALIA Y PASO DEL COMERCIO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	23-feb-10	09-jun-11	174 175	15,70	0	EL OBJETO CORRESPONDE A UN CONTRATO DE OBRA Y LA CERTIFICACION SE EXPIDE COMO RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA, POR LO TANTO NO SE TIENE EN CUENTA LA EXPERIENCIA RELACIONADA POR ESTE CONTRATO.
CVC-FNC-002 DE 2011	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "RECUPERACION PARCIAL DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES EN DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	30-mar-12	30-jun-12	174 175	3,07	0,26	ESTE CONTRATO REPORTA FECHA DE INICIO 29/09/2011 Y FECHA DE TERMINACION 30/06/2011, POR LO TANTO ESTA EXPERIENCIA SE TRASLAPA CON LA EXPERIENCIA REPORTADA EN EL CONTRATO 800-GAA-CI-097-2010 POR LO TANTO SOLO SE VALIDA LA LA EXPERIENCIA DESDE EL 30/03/2012 HASTA EL 30/06/2012. TAMBIEN SE VALIDA LA EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE AL TIEMPO DE SUSPENSION DEL CONTRATO 800-GAA-CI-097-2010 LA CUAL FUE DE 125 DIAS
							TOTAL	4,04	