

PROPONENTE: SANEAMBIENTE S.A.S.
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: ALBEIRO ANTONIO GIRALDO GARCIA
GRUPO: I
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 94) - INGENIERO SANITARIO
Diploma: CUMPLE (FOLIO 96) - INGENIERO SANITARIO
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 93)
ANEXO No. 3 FIRMADO: PRESENTA CERTIFICACION DE COMPROMISO (FOLIO 97)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIOS DEL 85 AL 89)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 121)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	% DEDICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO VALIDADO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
1	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO Y CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES	COORDINADOR	100%	01-may-98	01-dic-98	90	7,13	0,59	
2	SANEAMBIENTE S.A.S.	REDISEÑO DE LOS INTERCEPTORES, COLECTORES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL AREA URBANA MUNICIPIO DE LA CEJA.	COORDINADOR	100%	01-ene-98	01-mar-99	90	14,13	1,18	
3	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA UBANA DE TAMESIS	COORDINADOR	100%	01-abr-99	01-sep-99	90	5,10	0,43	
4	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	COORDINADOR	100%	01-jun-00	01-oct-00	90	4,07	0,34	
5	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	COORDINADOR	100%	01-may-02	01-dic-02	90	7,13	0,59	
6	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE YALI.	COORDINADOR	100%	01-ago-02	01-nov-02	90	0,00	0	CRUCE CON CONTRATO 5
7	SANEAMBIENTE S.A.S.	DISEÑO COLECTORES E INTERCEPTORES DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	COORDINADOR	100%	01-feb-03	01-ago-03	90	6,03	0,5	
8	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE MONTEBELLO	COORDINADOR	100%	01-feb-03	01-ago-03	90	0,00	0	CRUCE CON CONTRATO 7
9	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE OLAYA Y LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIEN	COORDINADOR	100%	01-sep-03	01-abr-04	90	7,10	0,59	
10	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE EBEBUJO.	COORDINADOR	100%	01-abr-04	01-dic-04	90	8,13	0,68	
11	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE ARMENIA-MANTEQUILLA.	COORDINADOR	100%	01-nov-04	01-may-05	91	6,03	0,5	
12	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE LIBORINA.	COORDINADOR	100%	01-jul-03	01-abr-04	91	0,00	0	CRUCE CON CONTRATOS 7, 8 Y 9
13	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	COORDINADOR	100%	01-dic-04	01-ago-05	91	0,00	0	CRUCE CON CONTRATO 16
14	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE PUEBLORICO	COORDINADOR	100%	01-dic-04	01-ago-05	91	0,00	0	CRUCE CON CONTRATO 16
15	SANEAMBIENTE S.A.S.	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN PELAYO Y CANALETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y SUS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS.	COORDINADOR	100%	01-ene-05	01-ago-05	91	0,00	0	CRUCE CON CONTRATO 16
16	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE CAUCASIA.	COORDINADOR	100%	01-nov-04	01-may-06	91	18,20	1,52	
17	SANEAMBIENTE S.A.S.	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA	COORDINADOR	100%	01-ene-06	01-abr-07	91	11,17	0,93	CRUCE ENTRE ENERO Y MAYO DE 2006 CON EL CONTRATO 16
18	SANEAMBIENTE S.A.S.	DISEÑOS DE LOS INTERCEPTORES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLIN DESDE LA QUEBRADA LA RAYA HASTA ANCON SUR EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA	COORDINADOR	100%	01-sep-07	01-nov-08	91	14,23	1,19	
19	SANEAMBIENTE S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN, OLAYA Y CORREGIMIENTO DE SUCRE, QUE ATIENDE EN LA REGIONAL OCCIDENTE S.A ESP EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN SUS AREAS DE PRESTACION Y EXPANSION DEL SERVICIO.	COORDINADOR	100%	01-sep-10	01-jun-11	91	9,10	0,76	
TOTAL								9,8		

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
GRUPO I

PROPONENTE: UNION TEMPORAL HIMEC – ESSERE 2014

NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: PEDRO ESCOBAR QUINTERO

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 67)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 66)

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 62)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% DEDICACION	FOLIO	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
221 DE 2012	AGUAS DEL HUILA	Elaboración de estudios y diseños de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas, que fueren necesarios del municipio de San Agustín, Isnos, Acevedo y el Centro Poblado de San Adolfo, Palestina Y Saladoblanco, del Departamento del Huila.	DIRECTOR DE PROYECTO	29-abr-13	19-jun-14	40%	74	5,55	0,46	
012	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA	Estudios y Diseños de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Paipa, Paya, Labranzagrande, Tópaga y Sotaquirá del Departamento de Boyacá.	DIRECTOR DE PROYECTO	22-jun-11	29-jul-12	40%	74	5,37	0,45	
075 DE 2009	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.	Estudios y diseños para la elaboración de los planes maestros de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías, Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe y Vista Hermosa – Meta (9 Proyectos)	DIRECTOR DE PROYECTO	16-jul-09	26-may-10	40%	74	4,19	0,35	
278-09	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y COOPERACION INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - ACCION SOCIAL - FIP	Elaboración y entrega de estudios y diseños para proyectos de acueducto, saneamiento básico y prevención y atención de emergencias en el marco de los planes departamentales de agua en el departamento de Chocó.	DIRECTOR DE PROYECTO	28-dic-09	20-nov-10	40%	74	4,36	0,36	
046 DE 2006	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBAN	Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Albán.	DIRECTOR DE PROYECTO	15-ene-07	14-nov-07	40%	75	4,04	0,34	
084-2005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE CVS	Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana del municipio de Cereté en departamento de Córdoba y sus estudios y diseños detallados.	DIRECTOR DE PROYECTO	22-sep-05	10-dic-06	40%	75	5,92	0,49	
5730	CORANTIOQUIA	Ejecución de los Estudios y Diseños del Plan de Manejo de Acueducto y Alcantarillado para la Zona Urbana del Municipio de Caucasia Antioquia	DIRECTOR DE PROYECTO	11-nov-04	03-may-06	30%	75	5,38	0,45	
5006	CORANTIOQUIA	Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Ebéjico – Antioquia. CORANTIOQUIA.	DIRECTOR DE PROYECTO	09-sep-03	06-abr-04	30%	75	0,00	0,00	No se valida porque no se evidencia la ejecución de Estudios y diseños
1-02-4100-655-1999	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	Estudios para la definición de los planes maestros de acueducto y alcantarillado para los municipios de Cota, Chia, Cajicá, Tabio, Tenjo y Zipaquirá para la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP.	DIRECTOR DE PROYECTO	14-ene-00	11-ago-00	30%	75	2,10	0,18	
SF-1-02-7000-171-96	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	Actualización, revisión, complementación o ejecución de los diseños de colectores, interceptores, redes y bombos del sistema de alcantarillado de la Empresa.	DIRECTOR DE PROYECTO	03-feb-97	03-ago-98	40%	75	0,00	0,00	No se valida porque no se evidencia la ejecución de Estudios
								TOTAL	3,08	

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO I

PROPONENTE: CONSORCIO PALMIRA-15
 NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
 INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 194)
 CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 195)
 ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: SI (FOLIO 201) - ESPECIALIZACION
 ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 185)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FERCHA TERMINACION	% DEDICACION	FOLIO	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
017U0606-CC-01-09	URVISA LTDA.	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DEL SISTEMA TRONCAL DE DRENAJE PLUVIAL DE LA FUTURA ETAPA DEL LOTE PAVAS SECTOR VILLA CAROLINA	DIRECTOR DE PROYECTO	03-dic-09	30-jun-10	50%	202	3,48	0,29	
017U0705-CC-03-08	URVISA LTDA.	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE DRENAJE DESDE EL BARRIO LAS FLORES HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - 1 ETAPA	DIRECTOR DE PROYECTO	19-ene-09	09-feb-09	50%	202	0,35	0,03	
017U0704-CC0407	URVISA LTDA.	ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA URBANIZACION GENOVES	DIRECTOR DE PROYECTO	04-dic-07	15-jun-08	50%	202	3,23	0,27	
017U0601-CC-06-06	URVISA LTDA.	ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PROYECTO VOLADOR OCCIDENTAL PRIMERA ETAPA	DIRECTOR DE PROYECTO	10-ene-07	16-oct-07	50%	202	4,65	0,39	
017U0703-CC-01-07	URVISA LTDA.	ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES HIDRAULICAS SANITARIAS Y PLUVIALES DE LOS PROYECTOS PASEO DE LA CASTELLANA 5 ETAPA Y PORTAL DE GENOVES	DIRECTOR DE PROYECTO	06-mar-07	08-ago-07	50%	203	2,58	0,22	
300-GAA-CC-478-2005	EMCALI EICE ESP	REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES EN LOS BARRIOS CALIPSO Y FLORALIA	DIRECTOR DE PROYECTO	01-feb-06	15-mar-06	50%	203	0,70	0,06	
02-1998	CORPAMAG	ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS EN EL RODADERO SUR	DIRECTOR DE PROYECTO	14-sep-99	04-abr-00	50%	203	0,00	0,00	No se valida porque no se evidencia en los documentos aportados que la ejecución de estudios y diseños sea de redes de alcantarillado
300-GAA-CC-125-2006	300-GAA-CC-125-2006	ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CALI	DIRECTOR DE PROYECTO	05-may-06	17-oct-06	50%	202	2,75	0,23	
								TOTAL	1,49	

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO I

PROPONENTE: HIDROVIAS S.A.S.
NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: URIEL RAMIRO GOMEZ SANABRIA
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 183) INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 183)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 173)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% DEDICACION	FOLIO	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO URBANO	12-ago-98	09-ene-01	100%	253	29,37	2,45	
No. 618 de 18 de Diciembre de 2011	CONSORCIO ASIS 2011	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	COORDINADOR DEL PROYECTO	29-mar-12	08-ago-13	100%	321	16,57	1,38	
	CONSORCIO HIDROSUCRE	ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 – SABANAS, CONFORMADO POR LOS GALERAS, EL ROBLE, CAIMITO, GUARANDA, LA UNIÓN, SUCRE, MAJAGUAL, y SAN BENITO ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	DIRECTOR GENERAL	01-sep-10	16-dic-11	50%	319	7,85	0,65	
	CONSORCIO HIDROSUCRE	ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 2 – SABANAS, CONFORMADO POR LOS PALMITOS, MORROA, SINCE, BUENAVISTA, OVEJAS.	DIRECTOR GENERAL	01-sep-10	16-dic-11	50%	319	7,85	0,65	
								TOTAL	5,13	

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO GRUPO I
GRUPO I

PROPONENTE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A.

NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: CARLOS ALBERTO GIRALDO LOPEZ

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 110)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 109)

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 103)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FERCHA TERMINACION	% DEDICACION	FOLIO	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
33	EMDUPAR S.A. E.S.P.	Contratar la Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Valledupar. Incluyendo los Estudios y Diseños de Obras y Redes de Alcantarillado hasta por \$ 20.000.000.000	DIRECTOR DE PROYECTO	17-jun-13	17-abr-14	70%	113	7,09	0,59	
735 de 2009	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	Diseño de Detalle para la Construcción de Obras de Saneamiento en los Municipios de la Cuenca del Río Bogotá que Incluyen Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistemas de Bombeo, Interceptores, Colectores y Obras Complementarias.	DIRECTOR DE PROYECTO	01-dic-09	30-abr-11	50%	113	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
EPC - C - 079	EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P.	Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 1B. Incluye el Diseño de Redes de Alcantarillado de los Municipios de Alban, La Peña, La Vega, Ninaima, Tobia, Nocaíma, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supata, Utica, Vergara y Villeta.	DIRECTOR DE PROYECTO	02-nov-10	30-may-12	50%	113	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
93-2004	INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (M.E.F)	Estudio de Factibilidad, Diseños y Planos Finales para el Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Changuinola, Provincias de Bocas del Toro en Panamá.	DIRECTOR DE PROYECTO	20-sep-04	30-jun-05	100%	113	9,43	0,79	
269-99	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE CORNARE	Estudios y diseños del Plan Maestro de Saneamiento Acueducto y Alcantarillado para la zona urbana del Municipio de San Rafael. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	04-ago-99	03-feb-00	100%	114	6,10	0,51	
SF-1-02-8600-0154-96	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	Estudio de rehabilitación del sistema de Alcantarillado de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha en la ciudad de Bogotá. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	10-feb-97	12-jun-99	100%	114	28,40	2,37	
105 de 1995	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	Estudio y Diseños de Redes que determine la solución de drenaje de aguas lluvias en el Proyecto de habitación TINTAL SUR	DIRECTOR DE PROYECTO	03-ene-96	31-may-96	100%	114	4,97	0,41	

T-0290-094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	Ejecutar los trabajos de consultoría para la elaboración del Diseño de Obras de Alcantarillado, Drenaje y Obras Asociadas, elaboración de Pliegos de Licitación del Sector Norte del río Fucha dentro del programa Santa Fe I. Incluyo los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	05-oct-94	05-oct-95	50%	114	6,08	0,51	
MA-CC-01/1994	MUNICIPIO DE APARTADO	Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras para el Municipio de Apartadó, Antioquia. Incluyo los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	01-mar-94	31-mar-95	50%	114	2,95	0,25	Cruce de tiempo con contrato MCH-C-001-94
MCH-C-001-94	MUNICIPIO DE CHIGORODO	Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras para el Municipio de Chigorodó, Antioquia. Incluyo los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	01-mar-94	01-oct-94	100%	114	7,13	0,59	
169-92	DEPARTAMENTO DE CASANARE	Estudios y Diseños de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Nunchia. Incluyo los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	29-oct-92	18-feb-93	100%	115	3,73	0,31	
	MUNICIPIO DE TAME	Realizar la adecuación de los diseños de alcantarillado y acueducto de la Ciudad de Tame, con sus pliegos de licitación, especificaciones técnicas y presupuesto. Incluyo los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado.	DIRECTOR DE PROYECTO	01-dic-90	31-may-91	100%	115	6,03	0,50	
								TOTAL	6,83	

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO I

PROPONENTE: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
 NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: GUSTAVO ADOLFO BARRETO HERNANDEZ
 INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 82)
 CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 84)
 ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO
 ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 81)

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% DEDICACION	FOLIO	TIEMPO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
	Unión Temporal CCM (Cicón, Oceisa, Microtunel)	Diseño para obra del proyecto de alcantarillado de aguas de lluvia Fontibón Oriental II, para su posterior ejecución empleando el sistema constructivo Jacking Pipe (diseños hidráulicos y Estructurales)	Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico	01-feb-07	01-feb-08	100%	96	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
	Consorcio AGAMA- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Diseño de redes de acueducto y Alcantarillado pluvial y sanitario en 60 barrios de Bogotá pertenecientes a las Zonas 1, 4 y 5 de la EAAB	Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico	01-dic-06	01-ene-07	100%	96	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
	MICROTUNEL S.A.	Diseño para la construcción del colector Ferrocarril en la ciudad de Barrancabermeja	Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico	01-dic-09	01-jun-10	100%	101	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
	MICROTUNEL S.A.	Ajuste de los diseños para la obra del colector Juan Pablo II en la Localidad de Bosa, Bogotá	Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico	01-mar-09	31-mar-09	100%	101	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
	MICROTUNEL S.A.	Diseño para construcción del emisario final de aguas residuales para el mega proyecto urbanístico "Ciudad Verde", Bogotá	Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico	01-ene-11	31-dic-11	100%	101	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que ni el objeto ni el alcance incluye la ejecución de Estudios
	Operagua El Banco S.A.	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, diagnostico y estructuración técnica y financiera para operadores en el Municipio de El Banco, Magdalena	Coordinador Técnico	01-jun-03	01-oct-03	100%	97	0,00	0,00	No se valida el tiempo puesto que no se puede evidenciar la ejecución de estudios y diseños de redes de alcantarillado
								TOTAL	0	

PROPONENTE: HIDRO-OCCIDENTE S.A.
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: HERNÁN RAUL LARA ALVAREZ
GRUPO: I
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 119) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 120) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 118)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 116)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIOS DEL 90 AL 91)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 121)
EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	% DEDICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO VALIDADO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS
300-GAA-CC-121-2004	EMCALI EICE ESP	Consultoría de estudios y diseños de dos (2) grupos de proyectos de Acueducto y Alcantarillado . Estos grupos estan conformados por los siguientes proyectos: Grupo I: Prolongación T.T.O., Estudio técnico económico y financiero de la alternativa de cambio de drenaje de la Zona Sur, Colector Marginal Lili, Interconexión auxiliar Pance, Línea de conducción tanque de salida, 25A Sistema Nápoles La Reforma, Reposición de redes de alcantarillado, Reposición de redes de acueducto y revestimiento Canal Cañaveralejo. Grupo II: Sistema de bombeo Pance Alto, Evaluación de vulnerabilidad de tanques y estaciones de bombeo, Tanques de almacenamiento Terrón Colorado y Aguacatal, Ampliación de bombeo Brisas de Los Alamos, Actualización de los diseños de mitigación de la vulnerabilidad sísmica de Puerto Mallarino y Río Cauca y Evaluación y Ampliación sistema de bombeo Altos de Menga.	COORDINADOR TECNICO	50%	13-dic-04	27-oct-05	99	5,30	0,44
300-GAA-CC-109-2004	EMCALI EICE ESP	Consultoría para la elaboración de diseños de proyectos varios de Acueducto y Alcantarillado consistentes en: Diseño de Extensión Redes Secundarias de Acueducto Pance Alto y Bajo; Reposición Redes de Acueducto Municipio de Yumbo sectores barrio La Estancia	COORDINADOR TECNICO	50%	01-dic-04	01-jun-05	99	3,03	0,25
300-GAA-CC-154-2005	EMCALI EICE ESP	Consultoría para el estudio de alternativas de dotación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y complementario de alcantarillado en el área de expansión "Corredor Cali-Jamundí" de la ciudad de Santiago de Cali con los respectivos análisis	COORDINADOR TECNICO	50%	01-jun-05	21-ago-06	98	7,43	0,62
-	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	Diseño de las redes matrices de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario para el desarrollo de las obras de infraestructura de acueducto, pluvial, sanitario para los lotes (Las Vegas, Ciudad Melendez, Valle del Lili Oriental), ubicados en la zona norte del área de expansión Cali-Jamundí	DIRECTOR Y COORDINADOR TECNICO	50%	19-oct-07	10-oct-08	96	5,95	0,5
300-GAA-CC-0117-2008	EMCALI EICE ESP	Estudios y diseños de las redes de acueducto y alcantarillado de la Primera Etapa de expansión del corredor Cali-Jamundí	COORDINADOR TECNICO	50%	02-sep-08	15-dic-09	96	7,82	0,65
Contrato 18-2010	EMCASERVICIOS	Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado centro poblado de Asnazú - Municipio de Suarez - Cauca	DIRECTOR	50%	01-mar-10	01-ene-12	93	11,18	0,93
018 DE 2010	EMCASERVICIOS	Elaboración del diseño de optimización sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Cajibío	DIRECTOR	50%	01-jul-10	01-jul-12	93	12,18	1,02
TOTAL								4,41	

PROPONENTE: INGENIERIA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON S.A.S
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: LACIDES SEGOVIA TABARES
GRUPO: I
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 000041) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 000036) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 000040)
ANEXO No. 3 FIRMADO: PRESENTA ANEXO 3 SIN FIRMAR (FOLIO 000033)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIO 000032)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN ADMINISTRACION, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SISTEMAS E LA CALIDAD (FOLIO 000037-000038)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	% DEDICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO VALIDADO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
424 de 2009	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUB-REGION, CUATRO (4) SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Coordinador de Proyecto	50%	10-ene-10	10-feb-11	42	6,60	0,55	
422 de 2009	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGION, TRES (3) CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Coordinador de Proyecto	50%	10-ene-10	10-feb-11	43	6,60	0,55	
TOTAL									1,1	

PROPONENTE: CONSORCIO HW
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: ARMANDO JOSE RODRIGUEZ JULIAO
GRUPO: I
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 111) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 112) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 113)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 100)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIO 101 AL 109)

TITULOS DE POSTGRADO:

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

No. CONTRATO VALIDADO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CARGO	%DEDICACION	FECHA INICIO	FERCHA TERMINACION	FOLIOS	TIEMPO VALIDADO EN MESES	TIEMPO EN AÑOS	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE JULEPE, ASERRADERO, VAINILAL, CASA BLANCA Y LA FLECHA, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	06-jun-06	06-oct-06	114	0,00	0	No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado
2	ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO GUAIMARO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	04-jun-03	04-sep-03	114	3,07	0,26	
3	ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO GUAIMARO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	04-may-00	04-jul-00	114	0,00	0	No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado
4	ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDAS LA LOMA, LOMITA Y EL SALAO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	11-nov-98	23-dic-98	114	0,00	0	No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado. Cruce de tiempo con contrato de orden 12
5	ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA-MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	21-nov-97	20-abr-98	116	5,00	0,42	
6	UNION TEMPORAL CONSULTORES DEL CESAR	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Y ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, PLANTAS DE BENEFICIO DE GANADO, RESIDUOS SOLIDOS Y ELABORACIÓN DE PGIRS, CATASTRO DE USUARIOS, CATASTRO DE REDES, Y AVALUO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LLAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA, AGUSTÍN CODAZZI, BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, EL PASO, GAMARRA, GONZALEZ, LA JAGUA DE IBIRICO, LA PAZ, MANAURE, PELAYA, PUEBLO BELLO, RIO DE ORO, SAN ALBERTO, SAN DIEGO, SAN MARTIN Y TAMALAMEQUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	COORDINADOR DE PROYECTO	100%	02-feb-05	02-jun-06	117	16,17	1,35	
7	CONSORCIO ARÉVALO POLO SÁNCHEZ LIMITADA - CAPS LTDA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAMBRANO, Bolívar.	COORDINADOR DE PROYECTO	100%	01-oct-99	01-feb-00	118	0,00	0	No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado
8	EDUARDO CABALLERO INGENIERO CIVIL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	DIRECTOR	100%	04-abr-14	04-jun-14	119	0,00	0	Cruce de tiempo con contrato de orden 9
9	EDUARDO CABALLERO INGENIERO CIVIL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE CONSTRTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORRREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	DIRECTOR	100%	03-feb-14	03-jun-14	119	4,00	0,33	
10	KATIA PEÑA SALGADO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALGARROBO-MAGDALENA.	DIRECTOR	100%	08-ago-03	08-dic-03	120	0,00	0	No se valida, por cuanto no se evidencia la ejecución de Diseños de redes de Alcantarillado

11	OBRACON LIMITADA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.	DIRECTOR	100%	01-may-98	01-oct-98	121	5,10	0,43		
12	OBRACON LIMITADA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA.	DIRECTOR	100%	05-oct-98	05-mar-99	121	5,03	0,42		
13	JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE BOHORQUEZ Y PUERTO GIRALDO.	DIRECTOR	100%	06-jun-13	06-sep-13	122	3,07	0,26		
14	JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA- BOLÍVAR.	DIRECTOR	100%	04-ene-13	04-may-13	122	4,00	0,33		
15	JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE.	DIRECTOR	100%	04-jul-12	04-dic-12	123	5,10	0,43		
16	ASOCIENAGA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	DIRECTOR	100%	21-ene-04	22-may-04	124	4,07	0,34		
17	ASOCIENAGA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL PIÑON	DIRECTOR	100%	04-ago-04	04-dic-04	125	4,07	0,34		
18	PEDRO GOMEZ ING. & CO. LTDA	DISEÑOS TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BARBACOAS, MONGUÍ Y VILLA MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA Y LOS CORREGIMIENTOS DE CUETECITAS, YOTOJOROY Y LIMONCITO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, GUAJIRA.	COORDINADOR DE PROYECTO	100%	08-oct-96	08-mar-97	126	0,00	0	No se valida, por cuanto no se evidencia la ejecución de Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado	
19	ALCALDIA REPELON	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	DIRECTOR	100%	10-oct-95	10-feb-96	128	4,10	0,34		
20	JAIME GAUNA QUIÑONES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA	DIRECTOR	100%	13-oct-13	13-ene-14	129	3,07	0,26		
21	JAIME GAUNA QUIÑONES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ.	DIRECTOR	100%	17-sep-13	17-nov-13	129	2,03	0,17		
22	JAIME GAUNA QUIÑONES	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ.	DIRECTOR	100%	10-ago-13	10-oct-13	129	1,13	0,09	Cruce de tiempo con contrato de orden 13	
23	ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA, REPELÓN, SUAN, LURUACO, CANDELARIA, MANATÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	COORDINADOR DE PROYECTO	100%	19-ago-08	19-dic-08	130	4,07	0,34		
24	ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONEDELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	COORDINADOR DE PROYECTO	100%	17-sep-07	17-dic-07	130	3,03	0,25		
25	ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO Y SUS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS, INCLUYENDO EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO LAS COMUNIDADES RURALES ACTUALES ASOCIADAS AL SISTEMA.	COORDINADOR	100%	01-abr-05	10-nov-05	130	0,00	0	Cruce de tiempo con contrato de orden 6	
								TOTAL	6,36		