

PROPONENTE: SANEAMBIENTE S.A.S.
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: ALBEIRO ANTONIO GIRALDO GARCIA
GRUPOS: I Y II
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 94) - INGENIERO SANITARIO
Diploma: CUMPLE (FOLIO 96) - INGENIERO SANITARIO
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 93)
ANEXO No. 3 FIRMADO: PRESENTA CERTIFICACION DE COMPROMISO (FOLIO 97)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIOS DEL 85 AL 89)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 121)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | % DEDICACION | FECHA INICIO | FERCHA TERMINACION | FOLIOS | TIEMPO VALIDADO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|----------------|---|
| 1 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO Y CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | COORDINADOR | 100% | 01-may-98 | 01-dic-98 | 90 | 7,13 | 0,59 | |
| 2 | SANEAMBIENTE S.A.S. | REDISEÑO DE LOS INTERCEPTORES, COLECTORES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL AREA URBANA MUNICIPIO DE LA CEJA. | COORDINADOR | 100% | 01-ene-98 | 01-mar-99 | 90 | 14,13 | 1,18 | |
| 3 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA UBANA DE TAMESIS | COORDINADOR | 100% | 01-abr-99 | 01-sep-99 | 90 | 5,10 | 0,43 | |
| 4 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | COORDINADOR | 100% | 01-jun-00 | 01-oct-00 | 90 | 4,07 | 0,34 | |
| 5 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | COORDINADOR | 100% | 01-may-02 | 01-dic-02 | 90 | 7,13 | 0,59 | |
| 6 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE YALI. | COORDINADOR | 100% | 01-ago-02 | 01-nov-02 | 90 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATO 5 |
| 7 | SANEAMBIENTE S.A.S. | DISEÑO COLECTORES E INTERCEPTORES DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | COORDINADOR | 100% | 01-feb-03 | 01-ago-03 | 90 | 6,03 | 0,5 | |
| 8 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE MONTEBELLO | COORDINADOR | 100% | 01-feb-03 | 01-ago-03 | 90 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATO 7 |
| 9 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE OLAYA Y LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIEN | COORDINADOR | 100% | 01-sep-03 | 01-abr-04 | 90 | 7,10 | 0,59 | |
| 10 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE EBEBEJO. | COORDINADOR | 100% | 01-abr-04 | 01-dic-04 | 90 | 8,13 | 0,68 | |
| 11 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA MUNICIPIO DE ARMENIA-MANTEQUILLA. | COORDINADOR | 100% | 01-nov-04 | 01-may-05 | 91 | 6,03 | 0,5 | |
| 12 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE LIBORINA. | COORDINADOR | 100% | 01-jul-03 | 01-abr-04 | 91 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATOS 7, 8 Y 9 |
| 13 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | COORDINADOR | 100% | 01-dic-04 | 01-ago-05 | 91 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATO 16 |
| 14 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE PUEBLORICO | COORDINADOR | 100% | 01-dic-04 | 01-ago-05 | 91 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATO 16 |
| 15 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN PELAYO Y CANALETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y SUS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS. | COORDINADOR | 100% | 01-ene-05 | 01-ago-05 | 91 | 0,00 | 0 | CRUCE CON CONTRATO 16 |
| 16 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, MUNICIPIO DE CAUCASIA. | COORDINADOR | 100% | 01-nov-04 | 01-may-06 | 91 | 18,20 | 1,52 | |
| 17 | SANEAMBIENTE S.A.S. | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA | COORDINADOR | 100% | 01-ene-06 | 01-abr-07 | 91 | 11,17 | 0,93 | CRUCE ENTRE ENERO Y MAYO DE 2006 CON EL CONTRATO 16 |
| 18 | SANEAMBIENTE S.A.S. | DISEÑOS DE LOS INTERCEPTORES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLIN DESDE LA QUEBRADA LA RAYA HASTA ANCON SUR EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA | COORDINADOR | 100% | 01-sep-07 | 01-nov-08 | 91 | 14,23 | 1,19 | |
| 19 | SANEAMBIENTE S.A.S. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN, OLAYA Y CORREGIMIENTO DE SUCRE, QUE ATIENDE EN LA REGIONAL OCCIDENTE SA ESP EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN SUS AREAS DE PRESTACION Y EXPANSION DEL SERVICIO. | COORDINADOR | 100% | 01-sep-10 | 01-jun-11 | 91 | 9,10 | 0,76 | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,63 | | |

PUNTAJE

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
GRUPO II

PROPONENTE: UNION TEMPORAL HIMEC – ESSERE 2014

NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: PEDRO ESCOBAR QUINTERO

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 67)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 66)

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 62)

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % DEDICACION | FOLIO | TIEMPO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 221 DE 2012 | AGUAS DEL HUILA | Elaboración de estudios y diseños de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas, que fueren necesarios del municipio de San Agustín, Isnos, Acevedo y el Centro Poblado de San Adolfo, Palestina Y Saladoblanco, del Departamento del Huila. | DIRECTOR DE PROYECTO | 29-abr-13 | 19-jun-14 | 40% | 74 | 5,55 | 0,46 | |
| 012 | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA | Estudios y Diseños de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Paipa, Paya, Labranzagrande, Tópaga y Sotaquirá del Departamento de Boyacá. | DIRECTOR DE PROYECTO | 22-jun-11 | 29-jul-12 | 40% | 74 | 5,37 | 0,45 | |
| 075 DE 2009 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. | Estudios y diseños para la elaboración de los planes maestros de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías, Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe y Vista Hermosa – Meta (9 Proyectos) | DIRECTOR DE PROYECTO | 16-jul-09 | 26-may-10 | 40% | 74 | 4,19 | 0,35 | |
| 278-09 | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y COOPERACION INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - ACCION SOCIAL - FIP | Elaboración y entrega de estudios y diseños para proyectos de acueducto, saneamiento básico y prevención y atención de emergencias en el marco de los planes departamentales de agua en el departamento de Chocó. | DIRECTOR DE PROYECTO | 28-dic-09 | 20-nov-10 | 40% | 74 | 4,36 | 0,36 | |
| 046 DE 2006 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBAN | Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Albán. | DIRECTOR DE PROYECTO | 15-ene-07 | 14-nov-07 | 40% | 75 | 4,04 | 0,34 | |
| 084-2005 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE CVS | Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana del municipio de Cereté en departamento de Córdoba y sus estudios y diseños detallados. | DIRECTOR DE PROYECTO | 22-sep-05 | 10-dic-06 | 40% | 75 | 5,92 | 0,49 | |
| 5730 | CORANTIOQUIA | Ejecución de los Estudios y Diseños del Plan de Manejo de Acueducto y Alcantarillado para la Zona Urbana del Municipio de Caucasia Antioquia | DIRECTOR DE PROYECTO | 11-nov-04 | 03-may-06 | 30% | 75 | 5,38 | 0,45 | |
| 5006 | CORANTIOQUIA | Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Ebéjico – Antioquia. CORANTIOQUIA. | DIRECTOR DE PROYECTO | 09-sep-03 | 06-abr-04 | 30% | 75 | 2,10 | 0,18 | |
| 1-02-4100-655-1999 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Estudios para la definición de los planes maestros de acueducto y alcantarillado para los municipios de Cota, Chia, Cajicá, Tabío, Tenjo y Zipaquirá para la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP. | DIRECTOR DE PROYECTO | 14-ene-00 | 11-ago-00 | 30% | 75 | 2,10 | 0,18 | |
| SF-1-02-7000-171-96 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Actualización, revisión, complementación o ejecución de los diseños de colectores, interceptores, redes y bombos del sistema de alcantarillado de la Empresa. | DIRECTOR DE PROYECTO | 03-feb-97 | 03-ago-98 | 40% | 75 | 7,28 | 0,61 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 3,87 | |

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO II

PROPONENTE: CONSORCIO PALMIRA-15
NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 337)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 333)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: SI (FOLIO 344) - ESPECIALIZACION
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 329)

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | FECHA INICIO | FERCHA TERMINACION | % DEDICACION | FOLIO | TIEMPO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 017U0606-CC-01-09 | URVISA LTDA. | ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DEL SISTEMA TRONCAL DE DRENAJE PLUVIAL DE LA FUTURA ETAPA DEL LOTE PAVAS SECTOR VILLA CAROLINA | DIRECTOR DE PROYECTO | 03-dic-09 | 30-jun-10 | 50% | 202 | 3,48 | 0,29 | |
| 017U0705-CC-03-08 | URVISA LTDA. | ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE DRENAJE DESDE EL BARRIO LAS FLORES HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - 1 ETAPA | DIRECTOR DE PROYECTO | 19-ene-09 | 09-feb-09 | 50% | 202 | 0,35 | 0,03 | |
| 017U0704-CC0407 | URVISA LTDA. | ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA URBANIZACION GENOVES | DIRECTOR DE PROYECTO | 04-dic-07 | 15-jun-08 | 50% | 202 | 3,23 | 0,27 | |
| 017U0601-CC-06-06 | URVISA LTDA. | ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PROYECTO VOLADOR OCCIDENTAL PRIMERA ETAPA | DIRECTOR DE PROYECTO | 10-ene-07 | 16-oct-07 | 50% | 202 | 4,65 | 0,39 | |
| 017U0703-CC-01-07 | URVISA LTDA. | ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES HIDRAULICAS SANITARIAS Y PLUVIALES DE LOS PROYECTOS PASEO DE LA CASTELLANA 5 ETAPA Y PORTAL DE GENOVES | DIRECTOR DE PROYECTO | 06-mar-07 | 08-ago-07 | 50% | 203 | 2,58 | 0,22 | |
| 300-GAA-CC-478-2005 | EMCALI EICE ESP | REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES EN LOS BARRIOS CALIPSO Y FLORALIA | DIRECTOR DE PROYECTO | 01-feb-06 | 15-mar-06 | 50% | 203 | 0,70 | 0,06 | |
| 02-1998 | CORPAMAG | ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS EN EL RODADERO SUR | DIRECTOR DE PROYECTO | 14-sep-99 | 04-abr-00 | 50% | 203 | 3,38 | 0,28 | |
| 300-GAA-CC-125-2006 | EMCALI EICE ESP | ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CALI | DIRECTOR DE PROYECTO | 05-may-06 | 17-oct-06 | 50% | 202 | 2,75 | 0,23 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,77 | |

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO II

PROPONENTE: HIDROVIAS S.A.S.
 NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: URIEL RAMIRO GOMEZ SANABRIA
 INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 183)
 CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 183)
 ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO
 ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 173)

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % DEDICACION | FOLIO | TIEMPO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|---------------|
| | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO URBANO | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO URBANO | 12-ago-98 | 09-ene-01 | 100% | 253 | 29,37 | 2,45 | |
| No. 618 de 18 de Diciembre de 2011 | CONSORCIO ASIS 2011 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | COORDINADOR DEL PROYECTO | 29-mar-12 | 08-ago-13 | 100% | 321 | 16,57 | 1,38 | |
| | CONSORCIO HIDROSUCRE | ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 – SABANAS, CONFORMADO POR LOS GALERAS, EL ROBLE, CAIMITO, GUARANDA, LA UNIÓN, SUCRE, MAJAGUAL, y SAN BENITO ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | DIRECTOR GENERAL | 01-sep-10 | 16-dic-11 | 50% | 319 | 7,85 | 0,65 | |
| | CONSORCIO HIDROSUCRE | ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 2 – SABANAS, CONFORMADO POR LOS PALMITOS, MORROA, SINCE, BUENAVISTA, OVEJAS. | DIRECTOR GENERAL | 01-sep-10 | 16-dic-11 | 50% | 319 | 7,85 | 0,65 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 5,13 | |

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO GRUPO I
GRUPO II

PROPONENTE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A.

NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: CARLOS ALBERTO GIRALDO LOPEZ

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 110)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 109)

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 103)

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | FECHA INICIO | FERCHA TERMINACION | % DEDICACION | FOLIO | TIEMPO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|--|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 33 | EMDUPAR S.A. E.S.P. | Contratar la Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Valledupar. Incluyendo los Estudios y Diseños de Obras y Redes de Alcantarillado hasta por \$ 20.000.000.000 | DIRECTOR DE PROYECTO | 17-jun-13 | 17-abr-14 | 70% | 113 | 7,09 | 0,59 | |
| 735 de 2009 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | Diseño de Detalle para la Construcción de Obras de Saneamiento en los Municipios de la Cuenca del Río Bogotá que Incluyen Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistemas de Bombeo, Interceptores, Colectores y Obras Complementarias. | DIRECTOR DE PROYECTO | 01-dic-09 | 30-abr-11 | 50% | 113 | 8,58 | 0,72 | |
| EPC - C - 079 | EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P. | Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 1B. Incluye el Estudio y Diseño de Redes de Alcantarillado de los Municipios de Alban, La Peña, La Vega, Ninaima, Tobia, Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supata, Utica, Vergara y Villeta. | DIRECTOR DE PROYECTO | 02-nov-10 | 30-may-12 | 50% | 113 | 9,58 | 0,80 | |
| 93-2004 | INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (M.E.F) | Estudio de Factibilidad, Diseños y Planos Finales para el Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Changuinola, Provincias de Bocas del Toro en Panamá. | DIRECTOR DE PROYECTO | 20-sep-04 | 30-jun-05 | 100% | 113 | 9,43 | 0,79 | |
| 269-99 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE CORNARE | Estudios y diseños del Plan Maestro de Saneamiento Acueducto y Alcantarillado para la zona urbana del Municipio de San Rafael. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 04-ago-99 | 03-feb-00 | 100% | 114 | 6,10 | 0,51 | |
| SF-1-02-8600-0154-96 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. | Estudio de rehabilitación del sistema de Alcantarillado de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha en la ciudad de Bogotá. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 10-feb-97 | 12-jun-99 | 100% | 114 | 28,40 | 2,37 | |
| 105 de 1995 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL | Estudio y Diseños de Redes que determine la solución de drenaje de aguas lluvias en el Proyecto de habitación TINTAL SUR | DIRECTOR DE PROYECTO | 03-ene-96 | 31-may-96 | 100% | 114 | 4,97 | 0,41 | |
| T-0290-094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. | Ejecutar los trabajos de consultoría para la elaboración del Diseño de Obras de Alcantarillado, Drenaje y Obras Asociadas, elaboración de Pliegos de Licitación del Sector Norte del río Fucha dentro del programa Santa Fe I. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 05-oct-94 | 05-oct-95 | 50% | 114 | 6,08 | 0,51 | |
| MA-CC-01/1994 | MUNICIPIO DE APARTADO | Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras para el Municipio de Apartadó, Antioquia. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 01-mar-94 | 31-mar-95 | 50% | 114 | 6,58 | 0,55 | |
| MCH-C-001-94 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras para el Municipio de Chigorodó, Antioquia. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 01-mar-94 | 01-oct-94 | 50% | 114 | 3,57 | 0,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|------|-----|--------------|-------------|--|--|
| 169-92 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | Estudios y Diseños de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Nunchia. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 29-oct-92 | 18-feb-93 | 100% | 115 | 3,73 | 0,31 | | |
| | MUNICIPIO DE TAME | Realizar la adecuación de los diseños de alcantarillado y acueducto de la Ciudad de Tame, con sus pliegos de licitación, especificaciones técnicas y presupuesto. Incluye los Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado. | DIRECTOR DE PROYECTO | 01-dic-90 | 31-may-91 | 100% | 115 | 6,03 | 0,50 | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 8,36 | | |

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
 CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE PROYECTO
 GRUPO II

PROPONENTE: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.

NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO PROPUESTO: GUSTAVO ADOLFO BARRETO HERNANDEZ

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 83)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 85)

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN GERENCIA O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 80)

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | FECHA INICIO | FERCHA TERMINACION | % DEDICACION | FOLIO | TIEMPO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---|--|--------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|---------------|
| | Unión Temporal CCM (Cicón, Oceisa, Microtunel) | Diseño para obra del proyecto de alcantarillado de aguas de lluvia Fontibón Oriental II, para su posterior ejecución empleando el sistema constructivo Jacking Pipe (diseños hidráulicos y Estructurales) | Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico | 01-feb-07 | 01-feb-08 | 100% | 96 | 12,17 | 1,01 | |
| | Consorcio AGAMA- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. | Diseño de redes de acueducto y Alcantarillado pluvial y sanitario en 60 barrios de Bogotá pertenecientes a las Zonas 1, 4 y 5 de la EAAB | Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico | 01-dic-06 | 01-ene-07 | 100% | 96 | 1,03 | 0,09 | |
| | MICROTUNEL S.A. | Diseño para la construcción del colector Ferrocarril en la ciudad de Barrancabermeja | Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico | 01-dic-09 | 01-jun-10 | 100% | 101 | 6,07 | 0,51 | |
| | MICROTUNEL S.A. | Ajuste de los diseños para la obra del colector Juan Pablo II en la Localidad de Bosa, Bogotá | Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico | 01-mar-09 | 31-mar-09 | 100% | 101 | 1,00 | 0,08 | |
| | MICROTUNEL S.A. | Diseño para construcción del emisario final de aguas residuales para el mega proyecto urbanístico "Ciudad Verde", Bogotá | Coordinador de Diseños y especialista Hidráulico | 01-ene-11 | 31-dic-11 | 100% | 101 | 12,13 | 1,01 | |
| | Operagua El Banco S.A. | Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, diagnostico y estructuración técnica y financiera para operadores en el Municipio de El Banco, Magdalena | Coordinador Técnico | 01-jun-03 | 01-oct-03 | 100% | 97 | 4,07 | 0,34 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 3,04 | |

PROPONENTE: HIDRO-OCCIDENTE S.A.
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: HERNÁN RAUL LARA ALVAREZ
GRUPOS: I Y II
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 118) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 119) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 117)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 115)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIOS DEL 89 AL 90)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 120)
EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | % DEDICACION | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | FOLIOS | TIEMPO VALIDADO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS |
|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 300-GAA-CC-121-2004 | EMCALI EICE ESP | Consultoría de estudios y diseños de dos (2) grupos de proyectos de Acueducto y Alcantarillado . Estos grupos estan conformados por los siguientes proyectos: Grupo I: Prolongación T.T.O., Estudio técnico económico y financiero de la alternativa de cambio de drenaje de la Zona Sur, Colector Marginal Lili, Interconexión auxiliar Pance, Línea de conducción tanque de salida, 25A Sistema Nápoles La Reforma, Reposición de redes de alcantarillado, Reposición de redes de acueducto y revestimiento Canal Cañaveralejo. Grupo II: Sistema de bombeo Pance Alto, Evaluación de vulnerabilidad de tanques y estaciones de bombeo, Tanques de almacenamiento Terrón Colorado y Aguacatal, Ampliación de bombeo Brisas de Los Alamos, Actualización de los diseños de mitigación de la vulnerabilidad sísmica de Puerto Mallarino y Río Cauca y Evaluación y Ampliación sistema de bombeo Altos de Menga. | COORDINADOR TECNICO | 50% | 13-dic-04 | 27-oct-05 | 98 | 5,30 | 0,44 |
| 300-GAA-CC-109-2004 | EMCALI EICE ESP | Consultoría para la elaboración de diseños de proyectos varios de Acueducto y Alcantarillado consistentes en: Diseño de Extensión Redes Secundarias de Acueducto Pance Alto y Bajo; Reposición Redes de Acueducto Municipio de Yumbo sectores barrio La Estancia | COORDINADOR TECNICO | 50% | 01-dic-04 | 01-jun-05 | 98 | 3,03 | 0,25 |
| 300-GAA-CC-154-2005 | EMCALI EICE ESP | Consultoría para el estudio de alternativas de dotación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y complementario de alcantarillado en el área de expansión "Corredor Cali-Jamundí" de la ciudad de Santiago de Cali con los respectivos análisis | COORDINADOR TECNICO | 50% | 01-jun-05 | 21-ago-06 | 97 | 7,43 | 0,62 |
| - | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | Diseño de las redes matrices de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario para el desarrollo de las obras de infraestructura de acueducto, pluvial, sanitario para los lotes (Las Vegas, Ciudad Melendez, Valle del Lili Oriental), ubicados en la zona norte del área de expansión Cali-Jamundí | DIRECTOR Y COORDINADOR TECNICO | 50% | 19-oct-07 | 10-oct-08 | 95 | 5,95 | 0,5 |
| 300-GAA-CC-0117-2008 | EMCALI EICE ESP | Estudios y diseños de las redes de acueducto y alcantarillado de la Primera Etapa de expansión del corredor Cali-Jamundí | COORDINADOR TECNICO | 50% | 02-sep-08 | 15-dic-09 | 95 | 7,82 | 0,65 |
| Contrato 18-2010 | EMCASERVICIOS | Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado centro poblado de Asnazú – Municipio de Suarez - Cauca | DIRECTOR | 50% | 01-mar-10 | 01-ene-12 | 92 | 11,18 | 0,93 |
| 018 DE 2010 | EMCASERVICIOS | Elaboración del diseño de optimización sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Cajibío | DIRECTOR | 50% | 01-jul-10 | 01-jul-12 | 92 | 12,18 | 1,02 |
| TOTAL | | | | | | | | 4,41 | |

PUNTAJE

PROPONENTE: INGENIERIA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON S.A.S
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: LACIDES SEGOVIA TABARES
GRUPOS: I Y II
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 000041) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 000037) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 000034)
ANEXO No. 3 FIRMADO: PRESENTA ANEXO 3 SIN FIRMAR (FOLIO 000032)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIO 000033)
TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN ADMINISTRACION, ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SISTEMAS E LA CALIDAD (FOLIO 000038-000039)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | % DEDICACION | FECHA INICIO | FERCHA TERMINACION | FOLIOS | TIEMPO VALIDADO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|
| 424 de 2009 | Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUB-REGION, CUATRO (4) SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Coordinador de Proyecto | 50% | 10-ene-10 | 10-feb-11 | 42 | 6,60 | 0,55 | |
| 422 de 2009 | Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGION, TRES (3) CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Coordinador de Proyecto | 50% | 10-ene-10 | 10-feb-11 | 43 | 6,60 | 0,55 | |

TOTAL 1,1

PLUNTAJE

PROPONENTE: UNION TEMPORAL HC INGENIEROS DEL VALLE
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: HERNAN CUERVO FUENTES
GRUPO: II
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 143) - INGENIERO SANITARIO
Diploma: CUMPLE (FOLIO 144) - INGENIERO SANITARIO
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 145)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 183)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIO 139 AL 142)
TITULOS DE POSTGRADO: MAESTRIA EN INGENIERIA ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (FOLIO 146)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | % DEDICACION | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | FOLIOS | TIEMPO VALIDADO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---|----------|--------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| 063 | Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P | Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de el Retiro en el área de prestación y expansión de los servicios públicos de agua | DIRECTOR | 50% | 18-nov-11 | 17-may-12 | 148 | 1,93 | 0,16 | CRUCE CON CONTRATOS DE ORDEN 2 Y 3 |
| 02 febrero 2011 | Chamat Ingenieros Ltda. | Estudios, diseño y construcción Parcial del alcantarillado, y optimización del sistema de acueducto de Florencia – Caquetá. | DIRECTOR | 50% | 15-feb-11 | 30-dic-11 | 149-150 | 5,30 | 0,44 | |
| 026-2012-AM | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | Plan maestro de acueducto y alcantarillado Del municipio de Malambo en área de prestación y expansión de los servicios de aguas que atienden Aguas de Malambo SA ESP. | DIRECTOR | 100% | 24-abr-12 | 20-jul-13 | 151-153 | 15,07 | 1,26 | |
| 2004335 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO | Optimización de sistemas de alcantarillado y Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Sogamoso | DIRECTOR | 100% | 10-feb-05 | 30-dic-05 | 154 | 10,77 | 0,9 | |
| - | CONSORCIO CPD | Elaboración de estudios y diseños del plan Maestro de acueducto y alcantarillado de la Zona Rural del municipio de Itagüí - Antioquia | DIRECTOR | 100% | 01-jun-06 | 30-dic-07 | 155 | 19,23 | 1,6 | |
| RDO-014-08 | Regional de occidente SA ESP | Diseño para la optimización de los Sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Olaya Antioquia | DIRECTOR | 100% | 23-oct-08 | 23-dic-08 | 160 | 2,03 | 0,17 | |
| ORN-24594 | Cuervo Muriel Ingenieros Ltda. / CORNARE | Estudios y diseños del Plan Maestro De Saneamiento para el Área Urbana del municipio El Peñol - Antioquia | DIRECTOR | 100% | 01-may-95 | 30-dic-95 | 161 | 8,10 | 0,68 | |
| - | OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P. | Estudios y diseños del Plan Maestro De acueducto y alcantarillado del municipio de Ciénaga - Magdalena | DIRECTOR | 100% | 15-ene-02 | 30-dic-02 | 163 | 11,63 | 0,97 | |
| - | OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P. | Estudios y diseños del Plan Maestro De acueducto y alcantarillado del municipio Fredonia - Antioquia | DIRECTOR | 100% | 03-feb-03 | 30-nov-03 | 164 | 10,00 | 0,83 | |
| - | OPERADORES DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. E.S.P. | Estudios y diseños del Plan Maestro De acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Malambo | DIRECTOR | 100% | 21-jun-00 | 30-jun-02 | 165 | 19,10 | 1,59 | CRUCE CON CONTRTO DE ORDEN 8 |
| TOTAL | | | | | | | | 8,6 | | |

PUNTAJE

PROPONENTE: CONSORCIO HW
NOMBRE DIRECTOR PROPUESTO: ARMANDO JOSE RODRIGUEZ JULIAO
GRUPO: II
Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: CUMPLE (FOLIO 159) - INGENIERO CIVIL
Diploma: CUMPLE (FOLIO 160) - INGENIERO CIVIL
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 161)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 148)
ANEXO No. 10: CUMPLE (FOLIO 149 AL 157)
TITULOS DE POSTGRADO: MAESTRIA EN INGENIERIA ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (FOLIO 146)

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA: Experiencia reportada como Director o Coordinador en "Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado"

| No. CONTRATO VALIDADO | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | CARGO | %DEDICACION | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | FOLIOS | TIEMPO VALIDADO EN MESES | TIEMPO EN AÑOS | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|---|
| 1 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE JULEPE, ASERRADERO, VAINILAL, CASA BLANCA Y LA FLECHA, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 06-jun-06 | 06-oct-06 | 162 | 4,07 | 0,34 | |
| 2 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO GUAIMARO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 04-jun-03 | 04-sep-03 | 162 | 3,07 | 0,26 | |
| 3 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO GUAIMARO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 04-may-00 | 04-jul-00 | 162 | 0,00 | 0 | No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado |
| 4 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDAS LA LOMA, LOMITA Y EL SALAO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 11-nov-98 | 23-dic-98 | 162 | 0,00 | 0 | No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado. Cruce de tiempo con contrato de orden 12 |
| 5 | ALCALDIA MUNICIPAL SALAMINA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA-MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 21-nov-97 | 20-abr-98 | 164 | 5,00 | 0,42 | |
| 6 | UNION TEMPORAL CONSULTORES DEL CESAR | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Y ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, PLANTAS DE BENEFICIO DE GANADO, RESIDUOS SOLIDOS Y ELABORACIÓN DE PGIRS, CATASTRO DE USUARIOS, CATASTRO DE REDES, Y AVALUO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LLAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA, AGUSTÍN CODAZZI, BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, EL PASO, GAMARRA, GONZALEZ, LA JAGUA DE IBIRICO, LA PAZ, MANAURE, PELAYA, PUEBLO BELLO, RIO DE ORO, SAN ALBERTO, SAN DIEGO, SAN MARTIN Y TAMALAMEQUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | COORDINADOR DE PROYECTO | 100% | 02-feb-05 | 02-jun-06 | 165 | 16,17 | 1,35 | |
| 7 | CONSORCIO ARÉVALO POLO SÁNCHEZ LIMITADA - CAPS LTDA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAMBRANO, Bolívar. | COORDINADOR DE PROYECTO | 100% | 01-oct-99 | 01-feb-00 | 160 | 0,00 | 0 | No se valida, por cuanto no corresponde a Estudios y Diseños de redes de Alcantarillado |
| 8 | EDUARDO CABALLERO INGENIERO CIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA. | DIRECTOR | 100% | 04-abr-14 | 04-jun-14 | 167 | 0,00 | 0 | Cruce de tiempo con contrato de orden 9 |
| 9 | EDUARDO CABALLERO INGENIERO CIVIL | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA. | DIRECTOR | 100% | 03-feb-14 | 03-jun-14 | 167 | 4,00 | 0,33 | |
| 10 | KATIA PEÑA SALGADO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALGARROBO-MAGDALENA. | DIRECTOR | 100% | 08-ago-03 | 08-dic-03 | 168 | 4,07 | 0,34 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|------|-----------|-----------|-----|------|------|--|
| 11 | OBRACON LIMITADA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. | DIRECTOR | 100% | 01-may-98 | 01-oct-98 | 169 | 5,10 | 0,43 | |
| 12 | OBRACON LIMITADA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA. | DIRECTOR | 100% | 05-oct-98 | 05-mar-99 | 169 | 5,03 | 0,42 | |
| 13 | JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE BOHORQUEZ Y PUERTO GIRALDO. | DIRECTOR | 100% | 06-jun-13 | 06-sep-13 | 170 | 3,07 | 0,26 | |
| 14 | JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA- BOLÍVAR. | DIRECTOR | 100% | 04-ene-13 | 04-may-13 | 170 | 4,00 | 0,33 | |
| 15 | JOSE URQUIJO FLORES INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE. | DIRECTOR | 100% | 04-jul-12 | 04-dic-12 | 171 | 5,10 | 0,43 | |
| 16 | ASOCIENAGA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO | DIRECTOR | 100% | 21-ene-04 | 22-may-04 | 172 | 4,07 | 0,34 | |
| 17 | ASOCIENAGA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL PIÑON | DIRECTOR | 100% | 04-ago-04 | 04-dic-04 | 173 | 4,07 | 0,34 | |
| 18 | PEDRO GOMEZ ING. & CO. LTDA | DISEÑOS TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BARBACOAS, MONGUI Y VILLA MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA Y LOS CORREGIMIENTOS DE CUETECITAS, YOTOJOROY Y LIMONCITO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, GUAJIRA. | COORDINADOR DE PROYECTO | 100% | 08-oct-96 | 08-mar-97 | 174 | 5,03 | 0,42 | |
| 19 | ALCALDIA REPELON | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | DIRECTOR | 100% | 10-oct-95 | 10-feb-96 | 176 | 4,10 | 0,34 | |
| 20 | JAIME GAUNA QUIÑONES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA | DIRECTOR | 100% | 13-oct-13 | 13-ene-14 | 177 | 3,07 | 0,26 | |
| 21 | JAIME GAUNA QUIÑONES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ. | DIRECTOR | 100% | 17-sep-13 | 17-nov-13 | 177 | 2,03 | 0,17 | |
| 22 | JAIME GAUNA QUIÑONES | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ. | DIRECTOR | 100% | 10-ago-13 | 10-oct-13 | 177 | 1,13 | 0,09 | Cruce de tiempo con contrato de orden 13 |
| 23 | ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA, REPELÓN, SUAN, LURUACO, CANDELARIA, MANATÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | COORDINADOR DE PROYECTO | 100% | 19-ago-08 | 19-dic-08 | 178 | 4,07 | 0,34 | |
| 24 | ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | COORDINADOR DE PROYECTO | 100% | 17-sep-07 | 17-dic-07 | 178 | 3,03 | 0,25 | |
| 25 | ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO Y SUS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS, INCLUYENDO EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO LAS COMUNIDADES RURALES ACTUALES ASOCIADAS AL SISTEMA. | COORDINADOR | 100% | 01-abr-05 | 10-nov-05 | 178 | 0,00 | 0 | Cruce de tiempo con contrato de orden 6 |

TOTAL 7,46

PUNTAJE