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Experiencia reportada como Director, Asesor, Disefiador o Especialista en “proyectos de Estudios y Disefios de Redes de Alcantarillado”

TIEMPO
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO 9% DEDICACION | TCCHA PERCHA | roLios | vaLibapoen | TEMPOEN | oservacionEs
INICIO | TERMINACION YT ANOS
ESTUDIOS Y DISENOS PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
1 SANEAMBIENTE SAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, | DISERO DE REDES DE 100% 0l-sep-03 |  Ol-abr-04 104 7,10 0,59
MUNICIPIO DE EBEJICO. ALCANTARILLADO
ESTUDIOS Y DISERIOS DEL PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
2 SANEAMBIENTE SAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, | DISERO DE REDES DE 100% 0l-abr-04 |  Ol-dic-04 104 813 0,68
MUNICIPIO DE ARMENIA-MANTEQUILLA ALCANTARILLADO
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
3 SANEAMBIENTE SAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA | DISERO DE REDES DE 100% 0l-nov-04 |  0l-may-05 104 503 042  |CRUCE CONCONTRATO
'MUNICIPIO DE LIBORINA. ALCANTARILLADO
INGENIERA DE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y N
)0, - - - |
4 SANEAMBIENTE SAS ALCANTARILLADO PARA EL MUNIIPIO DE LA CEgA. |DISENO DE REDES DE 100% 0Ol-ene06 |  0l-abr-07 104 1517 1,26
ESTUDIOS Y DISEROS DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO, SANTA FE DE ot DE
ANTIOQUIA, SOPETRAN, OLAYA Y CORREGIMIENTO |INGEN . . .
5 SANEAMBIENTE SAS B SURE QUL ATIENDE EN LA REGIONAL DISERQ OE REDES 100% 0l-sep-10 |  OLjun-1l 104 9,10 076
OCCIDENTE S.A ESP EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA EN SUS AREAS DE PRESTACION Y
EXPANSION DEL SERVICIO.
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y INGENIERA DE
6 ALFA Y OMEGA INGENIEROS | ALCANTARILLADO DE LAS AREAS URBANAS DE | DISENIO DE REDES DE 100% 03-ene11 |  18-may-11 105 0,00 0 CUCE CON CONTRATO
MANANGU ALCANTARILLADO
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y INGENIERA DE
7 ALFA Y OMEGA INGENIEROS | ALCANTARILLADO DE LAS CABECERAS DISERO DE REDES DE 100% 03-ene1l |  18-may-11 105 0,00 0 CRUCE CON CONTRATO
MUNICIPALES DE NOVITA Y MEDIO SAN JUAN. ALCANTARILLADO
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y INGENIERA DE
8 A TR ANSr ORMAR MPR | ALGANTARILLADO DEL AREA URBANA DE PIEDE  [DISENO DE REDES DE 100% 03-ene11 |  18-may-11 106 0,00 0 CRUCE CON CONTRATO
PATO- MUNICIPIO DE ALTO BAUDO. ALCANTARILLADO
DIAGNOSTICO, OPTIMIZACION Y DISENO DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMENTO |
DE AGUAS RESIDUALES ( PLAN DE SANEAMIENTO) N . o " CRUCE CON CONTRATO
9 GUILLERMO AMAYARUIZ | & e VENDAS DISERQ OE REDES 100% 20sep-10 | 05-dic-10 107 0,00 0 o
NUCLEADAS) Y EL SECTOR LOS PENOLES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.
DIAGNOSTICO, OPTIMIZACION Y DISENO DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMEENTO |
DE AGUAS RESIDUALES ( PLAN DE SANEAMIENTO) N ! . o CRUCE CON CONTRATO
10 GUILLERMO AMAYA RUIZ | O e AT LA PLAYA Y DISERO DE ReDES o 100% 20-sep-10 | 20-dic-10 108 0,00 0 o
GALICIA DEL SECTOR CIMARRONAS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.
ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA ELABORACION DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y R
11 UT BAJO ARIARI ALCANTARILLADO EN LAS AREAS URBANAS DE LOS | 5o e RepES DE 100% 27ul-09 09-ago-10 109 12,60 1,05

MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO,
GRANADA,MAPIRIPAN, PUERTO LLERAS, PUERTO
RICO Y PUERTO CONCORDIA-META.

ALCANTARILLADO




DISENO HIDRAULICO PARA LOS PROYECTOS
SENDERO LAS COMETAS Y UNIDAD DEPORTIVA

INGENIERA DE

CRUCE CON CONTRATO

12 DISERIOS ESTRATEGICOS LTDA |SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO | DISERO DE REDES DE 100% 08-0ct-10 23-nov-10 110 0,00 0 c
URBANO INTEGRAL NOROCCIDENTAL COMUNA 5 Y |ALCANTARILLADO
6 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN.
DISENO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA
QUEBRADA EL POZO Y QUEBRADA SUBACHOQUE,
DISERNIO DE LA RED DE IMPULSION DEL R
ACUEDUCTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE N ) ) CRUCE CON CONTRATO
13 DISECONSTRUIR LTDA 2000 M3 EN EL SECTOR DE FONTIBON, DISENG _|PISENC DE REDES DE 100% 20-jun-10 29-jul-10 111 0,00 0 o
PARA LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PLAN
PARCIAL 21 EN EL SECTOR ARRAYANES,
SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE INGENIERA DE
14 INES RESTREPO ARANGO | ALCANTARILLADO RESIDUAL VEREDA KILOMETRO 2|DISERO DE REDES DE 100% 17-nov-09 | 21-dic-09 112 0,00 0 ‘l:lRUCE CON CONTRATO
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. ALCANTARILLADO
SIMULACION Y REVISION HIDRAULICA PARA LA
ACTUALIZACION DE LOS DISENOS DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PROPUSTOSENELPLANDE |
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, N ) )
15 OPERADORES DE SERVICIOS |08 i O e oI Y EL DISERO DL |0/SENO DE REDES DE 100% 05-may-09 | 18un-09 113 1,47 012
COLECTOR QUE INTERCEPTE LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LAS GALERIAS EXISTENTES EN
EL MUNICIPIO
ESTUDIOS Y DISERIOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO
DE LA VEREDA LA CLARA Y EL SESENTA Y LA NGENERA D
SALADA PARTE BAJA UBICADAS EN EL AREA DE N
)0, - - - -
16 UTDYG INFLUENGIA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE y | P/SENO DE REDES O 100% 21-ene-08 |  15sep-08 114 7,93 066
PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO ALTO SAN
MIGUEL MUNICIPIO DE CALDAS.
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL |
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y N . ) CRUCE CON CONTRATO
17 UNION TEMPORAL ESTRATEGICA 1 1 (Tl 00 PARA LA ZONA URBANADEL | /SERO DE REDES DE 100% 23-ene-08 22-jul-08 115 0,00 0 5
MUNICIPIO DE TOLEDO-ANTIOQUIA.
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PLAN MAESTRO DE |INGENIERA DE
18 UT COLMAR SANEAMIENTO PARA LA ZONA URBANA DEL DISENO DE REDES DE 100% 18-ul-07 17-dic-08 116 17,27 1,44
MUNICIPIO DE CACERES-ANTIOQUIA. ALCANTARILLADO
ESTUDISO Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
19 ut CARLszgﬁg'F?EETZOEACEROS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL | DISENO DE REDES DE 100% 23-jun-07 23-0ct-07 17 083 007 E’;UCE CON CONTRATO
MUNICIPIO DE ANZA. ALCANTARILLADO
CARACTERIAZACION Y DISENO DE REDES DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANEJO DE
AGUAS CONTEMPLADAS COMO OBRAS DE INGENIERA DE
20 UT GEC MITIGACION EN LOS SECTORES DENOMINADOS | DISENO DE REDES DE 100% 29-ene-07 29-ul-07 118 483 04 ngCE CON CONTRATO
ESFUERZOS DE PAZ UNO Y DOS, VILLA LILIAN, ALCANTARILLADO
BUENAVISTA Y LA VEREDA LA PALMA DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.
DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y DE LOS PROCESOS DE RECOLECCION Y INGENIERA DE
21 SEDIC SA TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES Y DISERIO DE REDES DE 100% 01-0ct-06 01-mar-07 119 0,00 0 fsggE CON CONTRATO
COMBINADAS EN LAS CUENCAS SANITARIAS DE  |ALCANTARILLADO
ALTAVISTA, LA PRESIDENTA, LA AGUACATALA, LA
OLLETA, EL ZANJON, LA HUESO,, LA ROSA,
QUINTANA, MADERA, BERMEJALA. GRUPOS 2 Y 3.
ESTUDIOS Y DISENOS PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
22 CONSORCIO ANCOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | DISENO DE REDES DE 100% 16-ene06 |  27-un-06 120 0,00 0 ERUCE CON CONTRATO
DE SABANALARGA, ANTIOQUIA. ALCANTARILLADO
PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO Y R D
ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL N CRUCE CON CONTRATO
9 ene- ov-
23 SANEAMBIENTE MUNICIPIO DE HISPANIA-ANTIOQUIA. HIDROLOGIA, ~|PISENO DE REDES oE 100% 03-ene-05 | 07-nov-05 123 6.33 053 S
REDES DE ALCANTARILLADO.
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y R D
ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL N CRUCE CON CONTRATO
9 -ag0- ov-
24 SANEAMBIENTE MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA. REDES D |P/SEN DE REDES DE 100% 10-ago-05 |  15-nov-05 123 0,27 o0z |
ALCANTARILLADO. _
INGENIERA DE DISENO DE LAS REDES DE R D
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 40 N 5 ) ) CRUCE CON
% O-F.BYCIALTDA SUR ENTRE CARRERAS 41 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE |5 oot nt s, - 100% 034un-04 | 16-dic-04 121 000 0 CONTRATOS 2 Y 3
ENVIGADO.
N INGENIERA DE
2 OFBYCIALTDA INGENIERA DE DISENO DE LAS REDES DISERO DE REDES DE 100% 28-may-08 |  04-un-10 121 20,90 174  |CRUCE CON CONTRATO

HIDROSANITARIAS EDIFICIO CONQUISTADORES.

ALCANTARILLADO

16




ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE

INGENIERA DE

01-mar-10

124

0,77

0,06

CRUCE CON CONTRATO

27 AAS S.A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  |DISENO DE REDES DE 100% 01-sep-10 1
DE CAROLINA DEL PRINCIPE, ANTIOQUIA. ALCANTARILLADO
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
28 AAS S.A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  |DISENO DE REDES DE 100% 01-feb-12 01-jul-12 124 5,03 0,42
DE PURISIMA, CORDOBA. ALCANTARILLADO
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE INGENIERA DE
29 AAS S.A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  |DISENO DE REDES DE 100% 01-nov-12 0l-ene-13 124 2,03 0,17
DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA. ALCANTARILLADO
TOTAL 3,12
Pontae [




CONCURSO DE MERITOS No. 02- 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO Il
PROPONENTE: UNION TEMPORAL HIMEC - ESSERE 2014
NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO: GABRIEL NUNEZ AYALA
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 93)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 92)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE NO
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 88)
No. CONTRATO FERCHA o TIEMPO EN TIEMPO EN
VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO TERMINACION % DEDICACION FOLIO MESES AROS OBSERVACIONES
Elaboracion de estudios y disefios de los sistemas de agua potable y
. alcantarillado de las zonas urbanas, que fueren necesarios del municipio de Especialista en Disefio de .
29-abr-13 19-jun-14 100% 99 13,87 1,16
Consorcio Sur del Huila San Agustin, Isnos, Acevedo y el Centro Poblado de San Adolfo, Palestina Y Alcantarillados ar Jun : ’ '
Saladoblanco, del Departamento del Huila.
Estudios y Disefios de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Espedialista en Disefio de
Consorcio E.E. Municipios de Paipa, Paya, Labranzagrande, Topaga y Sotaquira del P . 22-jun-11 29-ul-12 100% 99 1343 1,12
A Alcantarillados
Departamento de Boyaca.
Estudios y disefios para la elaboracion de los planes maestros de acueducto y
Estudios Civils y Sanitarios Essere SA. alcantarillado en las &reas urbanas en los municipios de Cubarral, El Castillo, | Especialista en Disefio de 16u-09 26-may-10 50% 99 523 044
y El Dorado, Lejanias, Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe y Vista Alcantarillados
Hermosa — Meta (9 Proyectos)
Elaboracion y entrega de estudios y disefios para proyectos de acueducto, Especialista en Disefio de
Consorcio Essmin basico y p y atencion de en el marco de P . 28-dic-09 20-nov-10 50% 99 545 045
. Alcantarillados
los planes deaguaenel de Choco
Consorcio Doble E Estudias y Disaios delPlan Maestro de Acuedtcto y Acantarilado de Especalta en Diseflode | 15 o o7 14-n0v-07 100% 100 10,10 084
Municipio de Alban.
Elaboracion del Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana del Espedialista en Disefio de
Consorcio Cereté 2005 municipio de Cereté en departamento de Cérdoba y sus estudios y disefios s . 22-sep-05 10-dic-06 50% 100 740 0,62
Alcantarillados
detallados.
Consorcio Essere Ltda Saneambiente Ltda Ejecuclo.n de los Estudios y Disefios del P\an‘dve Manejo de Acueducto y Especialista ep Disefio de 11-nov-04 03-may-06 50% 100 8,97 075
Alcantarilado para la Zona Urbana del Municipio de Caucasia Antioquia Alcantarilados
. . Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Ebéjico — Especialista en Disefio de
09-sep-03 06-abr-04 50% 100 3,50 0,29
Consorcio Essere Ltda Saneambiente Ltda Antioquia. CORANTIOQUIA . sep -abr- o |
Estudios para la definicion de los planes maestros de acueducto y
s - alcantarillado para los municipios de Cota, Chia, Cajica, Tabio, Tenjo y Especialista en Disefio de o
Est [ it E: Ltda. 14-ene-00 11-ago-00 100% 100 7,00 0,58
studios Civles y Sanitarios Essere Lida Zipaquira para la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogota — EAAB- Alcantarillados 9 ’
ESP.
Consorcio Compaiiia de Estudios e Interventorias Actualizacién, revisién, complementacion o ejecucion de los disefios de Especialista en Disefio de
P e L colectores, interceptores, redes y bombeos del sistema de alcantarillado de la P " 03-feb-97 03-ago-98 100% 100 18,20 1,52
Ltda. y Estudios Civiles y Sanitarios Ltda. Alcantarillados
Empresa.
Plan Maestro de acueducto y alcantarillado de Valledupar y Programa de Especialista en Disefio de .
1-jun-91 28-f¢ 100% 2121 1,77
Emdupar 8.4 Desarrollo Institucional de Emdupar S.A. Alcantarillados 0tun-9 8-eb-93 00% % ’ !
TOTAL 9,54




CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO I
PROPONENTE: CONSORCIO PALMIRA-15
NOMBRE EXPERTO EN REDES PROPUESTO: ANDRES LOPEZ CUALLA
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 352)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 353)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE MAESTRIA (FOLIO 357)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 330)
FERCHA \ TIEMPOEN | TIEMPO EN
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHAINICIO | 1o CloN % DEDICACION | FOLIO WESES ANos | OBSERVACIONES
ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO DEL SISTEMA TRONCAL DE ESPECIALISTA
017U0606-CC-01-09 URVISALTDA. DRENAJE PLUVIAL DE LA FUTURA ETAPA DEL LOTE PAVAS SECTOR 03-dic-09 30-un-10 100% 6,97 0,58
HIDRAULICO
VILLA CAROLINA
ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISENO HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE ESPECIALISTA
017U0705-CC-03-08 URVISALTDA. DRENAJE DESDE EL BARRIO LAS FLORES HASTA EL HDRAULICO 19-ene-09 09-feb-09 100% 0,70 0,06
CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - 1 ETAPA
ESTUDIO Y DISENO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ESPECIALISTA
017U0704-CC0407 URVISALTDA. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA URBANIZACION 04-dic-07 15un-08 100% 6,47 0,54
HIDRAULICO
GENOVES
ESTUDIO Y DISERO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ESPECIALISTA
017U0601-CC-06-06 URVISALTDA. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PROYECTOVOLADOR| o 0 10-ene-07 16-0ct-07 50% 4,65 0,39
OCCIDENTAL PRIMERA ETAPA
ESTUDIO Y DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS SANITARIAS Y ESPECIALISTA
017U0703-CC-01-07 URVISA LTDA. PLUVIALES DELOS PROYECTOS PASEO DE LA CASTELLANA 5 HDRAULICO 06-mar-07 08-ago-07 50% 2,58 0,22
ETAPA Y PORTAL DE GENOVES
an ] REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE LAS ESPECIALISTA o - )
300-GAA-CC-478-2005 EMCALI EICE ESP INUNDACIONES EN LOS BARRIOS CALIPSO Y FLORALIA HIDRAULICO 01-feb-06 15-mar-06 100% 140 0,12
ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LAS OBRAS NECESARIAS ESPECIALISTA
02-1998 CORPAMAG PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INUNDACIONES POR AGUAS HDRAULICO 14-sp-99 04-abr-00 100% 6,77 0,56
LLUVIAS EN EL RODADERO SUR
. ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ESPECIALISTA o . .
300-GAA-CC-125-2006 EMCALI EICE ESP DE LA ZONA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CALI HDRALICO 05-may-06 17-0ct-06 100% 5,50 0,46
TOTAL 2,03




CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014
CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO Il
PROPONENTE: HIDROVIAS S.AS.
NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO: ALFONSO CARVAJAL RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 343)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 339)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA:  MAESTRIA (FOLIO 353)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 325)

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE 0BJETO CARGO FECHA INICIO EERCHA %DEDICACION | FoLio | TEMPOEN | TIEMPOEN

TERMINACION MESES aios OBSERVACIONES

ESTUDIO, DISENO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE
BELTRAN, ZONA RURAL DE GRAMALOTAL, PAQUILO Y LA POPA DEL
MUNICIPIO DE BELTRAN — CUNDINAMARCA

Director y Especialista en
la parte hidraulica y 01-feb-06 01-sep-06 100% 359 707 0,59
sanitaria

001 de 2005 ACHingenieria e Hidraulica Ltda.

ESTUDIO, DISENO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE
CARMEN DE CARUPA, DEL MUNICIPIO DE CARUPA -
CUNDINAMARCA.

Director y Especialista en
la parte hidréulica y 01-feb-07 01-ago-07 100% 361 6,03 0,50
sanitaria

001 de 2006 ACHingenieria e Hidraulica Ltda.

ESTUDIO, DISENO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
001 de 2006 ACHingenieria e Hidraulica Ltda. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE
LENGUAZAQUE, DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAPE - CUNDINAMARCA

Director & Ingeriero " o . EXPERENCIA TRASLAPADA CON EL
Especialista 0107 Ot-nov-07 100% %1 10 018 CONTRATO DE ORDEN 2

ESTUDIO Y DISENOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
COSURING SA. ALCANTARILLADO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO EN EL Director 01-feb-13 01-dic-13 100% 367 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL
CONTRATO DE ORDEN 6

DIAGNOSTICO, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
DE REDES LOCALES, COLECTORES E INTERCEPTORES EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO DE
BOGOTA

EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL

COSURING S A. CONTRATO DE ORDEN 6

Director de disefios 01-may-12 01-ju-12 100% 367 0,00 0,00

ESTUDIOS Y DISENOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
COSURING SA. ALCANTARILLADO ZONA No. 2NOROCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Director — Especialista

N 01-mar-10 15-dic-13 100% 3n 4617 385
Hidréaulico

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION Y REPOSICION DE
IEH GRUCON S.A LAS REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | - Especialista Hidréulico |~ 01-may-01 010001 100% 381 510 043
DE CALARCA,

ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION Y AMOBLAMIENTO URBANO DE CANALES DE AGUAS
IPG 245~ RNR2003005 IEH GRUCON SA LLUVIAS DE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 41 CON CIRCUNVALAR, Y
EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA - CORDOBA

Director — Especialista

N 01-ene-04 01-jun-04 100% 317 507 042
Hidréaulico

DISENO DE REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
REDES LOCALES DE LA ZONA 1, EMISARIOS Y ESTACION DE Director - Especialista
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO EL BANCO, Hidraulico

MAGDALENA.

COSURING S.A. 01-0ct-07 01-abr-08 100% 374 6,10 0,51

DIRECCION DEL PROYECTO DE FORMULACION Y ELABORACION DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
LOS MUNICIPIOS DE MARIPI (ACTUALIACION) SAN PABLO DE
BORBUR (ACTUALIZACION) Y GACHANTIVA; ACTUALIZACION DEL | Director - Especialista O1-sep-11 otunt2 100% 360 000 000 EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ASN JOSE Hidraulico CONTRATO DE ORDEN 6

DE PARE Y PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA EN EL MUNICIPIO DE
BOYACA

COSURING S A

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LO SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS,
428 DE 2009 IEH GRUCON SA. CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN Director Técnico 01-ene-10 01-ago-10 100% 391 2,00 0,17
NECESARIOS, DE LA SUB-REGION DOS NOR-OCCIDENTAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL
CONTRATO DE ORDEN 6

TOTAL 6,65




PROPONENTE:

NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO:

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO:

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE:

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA:

ANEXO No. 3 FIRMADO:

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISENO Y REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO Il

INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.

JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA
CUMPLE (FOLIO 136)

CUMPLE (FOLIO 135)

MAESTRIA (FOLIO 139)

CUMPLE (FOLIO 131)

No. CONTRATO VALIDADO

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO

CARGO

FECHA INICIO

FERCHA
TERMINACION

% DEDICACION

FOLIO

TIEMPO EN
MESES

TIEMPO EN
ANOS

OBSERVACIONES

33

EMDUPAR SA.ES.P.

Contratar la Formulacion del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de
la Ciudad de Valledupar. Inclyendo los Estudios y Disefios de Obras y
Redes de Alcantarilado hasta por $ 20.000.000.000

Disefiador Alcantarilado

17-jun-13

09-jun-14

50%

140

0,50

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Consultoria para el Ajuste de los Diagndsticos existentes en Agua Potable y
Saneamiento Basico incluido el Catastro de Redes, la Elaboracion y
Actualizzacion de Planes Maestros y Elaboracion de Estudios y Disefios
Detallados para Construccion y Planes de Obras e Inversiones de los
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Cacota,
Labateac, Lourdes, Puerto Santander, San Cayetano, Santo Domingo de
Silos y Toledo y las Plantas de Tratamiento de Agua Potable Labateca,
Toledo y Las Plantas de Tratamiento de Agua Residual San Cayetano,
Lourdes, Santo Domingo de Silos y Toledo.

Director de Proyecto

05-oct-11

19-jun-14

50%

141

16,47

1,37

EPC-C-079

EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ESP.

Ajuste, Actualizacion, Terminacion o Formulacion de Planes Maestros de los
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros
Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 1B. Incluyo el Estudio
y Disefio de Redes de Alcantarillado de los Municipios de Alban, La Pefia, La
Vega, Ninaima, Tobia, Nocaima, Quebradanegra, San Franscisco, Sasaima,
Supata, Utica, Vergara y Villeta.

Disefiador Alcantarilado

01-uk11

30-may-12

25%

141

2,78

0,23

EPC-C-080

EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ESP.

Ajuste, Actualizacion, Terminacion o Formulacion de Planes Maestros de los
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros
Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 4A. Incluyo el Estudio
y Disefio de Redes de Alcantarillado de los Municipios de El Pefion, Pacho,
San Cayetano, Vilagomez, Gachancipa, Nemocén y Sop.

Disefiador Alcantarilado

01-ju-11

31-may-12

25%

141

0,23

SF-1-02-8600-0154-96

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTAE.S.P.

Estudio de rehabilitacion del sistema de Alcantarilado de las cuencas Fucha,
Tunjuelo, Tintal y Soacha en la ciudad de Bogoté. Incluyo los Estudios y
Disefios de Redes de Alcantarillado.

Disefiador Alcantarilado

01-mar-97

12-un-99

50%

142

13,88

1,16

SF-1-02-4000-0123-96

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTAE.S.P.

Estudio de rehabilitacion del sistema de Alcantarillado de las cuencas Salitre,
Torca, Conejera, y Jaboque en la ciudad de Bogota. Incluyo los Estudios y
Disefios de Redes de Alcantarillado.

Disefiador Alcantarilado

01-mar-97

31-may-99

50%

142

13,68

1,14




TOTAL 4,63




CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO Il
PROPONENTE: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO: ALEJANDRO GOMEZ ESPAROL
INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 118)
CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 119)
ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA: MAESTRIA (FOLIO 121)
ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 113)
FERCHA o TIEMPO EN TIEMPO EN
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO TERMINACION % DEDICACION FOLIO MESES ANOS OBSERVACIONES
Disefio detallado a nivel de construccion, especificaciones, presupuesto, Ingeniero de Disefio
HIDROPACIFICO S.A.E.S.P.- SAAB SA.E.S.P. [MGA y viabilizacion ante MAVDT para el proyecto "Construccion redes de 9 o 12-jun-06 30-ene-07 100% 7,13 0,64
. - A Hidraulico
Alcantarilado comunas 9y 12 ETAPA | del Municipio de Buenaventura'
Disefio detallado a nivel de construccion, especificaciones, presupuesto,
HIDROPACIFICO SA. ESP.- SAAB SA E.g.p. |MCAY viabilzacién ante MAVDT para el proyedio 'Pain de obrase Ingeniero de Disefio 28-dic-06 214uk07 100% 6,83 057
inversiones para el mejoramiento del sistema de alcantarillado del Municipio Hidraulico
de Buenaventura - Etapa II"
Estructuracion MGA y viabilizacién ante MAVDT del proyecto "Construccion
conduccion Matriz de Agua pétable, Emisario Final y Etapa | Planta de Ingeniero de Disefio 28-u-08 07-dic-08 1009 440 037
MAVDT Tratamiento de Aguas residuafiles Macro proyecto de Vivienda Reubicacion Hidraulico M IC * ’ ’
Isla Cascajal en el Municipio de Buenaventura
HIDROPACIFICO SA ESP. - SAB SA ESP. Disefio del Poryecto .Construcclorj obras de Infraestructu"ra Sistemas de Ingeniero de Disefio 02-mar-09 06-n0v-09 100% 830 0,69
Acueducto y Alcantarilado de la Ciudad de Buenaventura' Hidraulico
A Disefio del proyecto "Disefios arquitectonicos y urbanisticos para el proceso Ingeniero de Disefio . o
CARBONES DEL CERREJON LIMITED . y ! " o 16-dic-09 15-ago-10 100% 8,07 0,67
de reasentamiento de las comunidades de Patila y Chancleta Hidraulico
HIDROPACIFICO SA ESP. - SAAB SA ESP. Disefio del Proyecto anstrucclon Obras para :nejoram\entc de los sitemas Ingemgro de Disefio 24-mar-11 30-sep-11 100% 633 053
de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura Hidraulico
TOTAL 3,47




PROPONENTE:

HIDRO-OCCIDENTE S.A.

NOMBRE EXPERTO EN DISENO DE REDES DE

ALCANTARILLADO:

GRUPOS:

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado:

Diploma:

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE:
ANEXO No. 3 FIRMADO:
ANEXO No.10:

TITULOS DE POSTGRADO:

EXPERIENCIA ESPECIFICA
SOLICITADA:

ARTURO GOMEZ MILLAN

CUMPLE (FOLIO 123) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE (FOLIO 126)

CUMPLE (FOLIO 124)
CUMPLE (FOLIO 121)
CUMPLE (FOLIOS 103 Y 104)

ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

Experiencia reportada como Director, Asesor, Disefiador o Especialista en “proyectos de Estudios y Disefios de Redes de Alcantarillado”

TIEMPO
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION FECHA FERCHA FOLIOS VALIDADO EN TIEMPO EN OBSERVACIONES
INICIO TERMINACION MESES ANOS
CONSULTORIA PARA EL DISENO DE REPOSICION | 0 -~
300-GAA-CC-308-2008 EMCALI INGEOBRAS LTDA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN TRAMOS TECNICO 100,00% 07-oct-08 09-mar-09 105 5,10 0,43
CRITICOS ANO 2008
CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE AGUAS
300-GAA-CC-033-2007 EMCALI INGEOBRASLTDA  |RESIDUALES Y EXTENSION RED SECUNDARIADE | DIRECTOR 100,00% 18-may-07 | 29-sep-07 106 1,47 012  |CRUCE CONCONTRATO
TECNICO 013 Y101
ALCANTARILLADO
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y
OC N° 15615 ACUAVIVA DISENO HIDRAULICO DEL COLECTOR DE LA CALLE | DISERADOR 100,00% 01-may-08 |  01u-08 107 203 047
33
ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PRELIMINARES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ESPECIALISTA
€C-013-2007 EMRU DICONSULTORIASA. | ALCANTARILLADO PARA LA APERTURA DE LA T 100,00% 01007 |  20-nov-07 108 473 039
AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 70 Y
122
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REFORMAS,
MEJORAS Y AMPLIACIONES AL SISTEMA DE ~
UEA-06-95 CONS ACUAVALLE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DISENADOR 100,00% 10-may-95 06-sep-95 109 3,97 0,33
MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE
DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
273-06 ACUAVALLE CORREGIMIENTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE DISENADOR 100,00% 22-dic-06 23-ene-07 110 1,07 0,09
JAMUNDI VALLE
DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS SANITARIAS
Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL
101-07 ACUAVALLE ECOPARQUE FAMILIAR EL VINCULO UBICADO EN | DISERADOR 100,00% 014un-07 |  16-ago-07 11 0,00 0 CRUCE SON CONTRATO
PREDIOS DEL PARQUE REGIONAL DEL
CORREGIMIENTO DE EL VINCULO DEL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA DE BUGA.
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL PLAN
- EIDENAR MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COORDINADOR 50% 01-jun-02 31-dic-04 112 15,73 131
DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- SANTANDER.
- INGESAMLTDA  |PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE TULUA- | COORDINADOR 100% 01-dic-96 |  01-dic-97 113 1217 101
DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA B CRUCE CON CONTRATO
- INGESAM LTDA CIUDADELA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE COORDINADOR 100% 01-abr-95 01-jun-95 113 1,30 0,11 06-95
TOTAL 3.96
Pontie [




PROPONENTE:

NOMBRE EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO:

GRUPO:

INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado:

Diploma:

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE:

ANEXO No. 3 FIRMADO:
ANEXO No.10:

TITULOS DE POSTGRADO:

EXPERIENCIA ESPECIFICA
SOLICITADA:

Experiencia reportada como Director, Asesor, Disefiador o Especialista en “proyectos de Estudios y Disefios de Redes de Alcantarillado”

EDUARD ALEXANDER CADAVID CARTAGENA

CUMPLE (FOLIO 000067) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE (FOLIO 000070)
CUMPLE (FOLIO 000066)
CUMPLE (FOLIO 000064)
CUMPLE (FOLIOS 65)

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL (FOLIO 000071)

TIEMPO
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO wDEDICACION | TECHA FERCHA FoLios | vaLDADO EN | TEMPOEN | 5pservacionEs
INICIO | TERMINACION MESES AROS

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, ESO”EC'A(':-'STA EN

424 de 2009 Aguas del Huila S.A. ES.P. CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES | #275ACION PE 50% 08-ene-10 28-abr-11 69 7,92 0,66
QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUB-REGION, | A CANTARILLADO
CUATRO (4) SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ESPECIALISTA EN
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, MODELACION DE

422 de 2009 Aguas del Huila S.A. E.S.P. CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES SISTEMAS DE 50% 08-ene-10 28-abr-11 68 7,92 0,66
QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGION, ALCANTARILLADO
TRES (3) CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

TOTAL 1,32
PN —




PROPONENTE:

UNION TEMPORAL HC INGENIEROS DEL VALLE

NOMBRE EXPERTO EN DISENO DE REDES DE ALCANTARILLADO:

GRUPO:

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado:

Diploma:

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE:

ANEXO No. 3 FIRMADO:
ANEXO No.10:

TITULOS DE POSTGRADO:

EXPERIENCIA ESPECIFICA
SOLICITADA:

Experiencia reportada como Director,

FRANCISCO JAVIER CORREA BOTERO

CUMPLE (FOLIO 171) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE (FOLIO 173)
CUMPLE (FOLIO 172)
CUMPLE (FOLIO 184)
CUMPLE (FOLIO 168-170)

MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 174)

Asesor, Disefiador o Especialista en “proyectos de Estudios y Disefios de Redes de Alcantarillado”

FERCHA TIEMPO TIEMPO EN
No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION | FECHA INICIO FOLIOS | VALIDADO EN & OBSERVACIONES
TERMINACION ANOS
MESES
Disefio para la optimizacién de los sistemas De E?&rga?:;lal:r!:
RDO 014-2008 HERNAN CUERVO FUENTES | acueducto y alcantarillado del municipio de Olaya y disefios dep 50% 23-oct-08 23-dic-08 177 1,02 0,08
corregimiento de Sucre en el Departamento de Antioquia
Alcantarillado
) Disefio para la optimizacion de los sistemas De Eigargjl?ce;lat\sr?
RDO 015-2008 HERNAN CUERVO FUENTES  |acueducto y alcantarillado del municipio de Sopetran - disefios dep 50% 23-oct-08 23-dic-08 177 1,02 0,08
Departamento de Antioquia Alcantarillado
Estudios, disefios y construccion parcial de Alcantarillado E?&rga?:;lal:r!:
02 FEBRERO 2011 Chamat Ingenieros Ltda. y optimizacion del sistema de acueducto de Florencia - disefios dep 100% 02-may-11 20-oct-11 178 5,70 0,48
Caqueta
Alcantarillado
Ing. Especialista
~ Operadores de Servicios dela | Estudios, disefios p!an maestro de acueducto Y H_|dr::1uhcu para 100% 15-ene-02 30-dic-02 179 11,63 097
Sierra S.A. E.S.P. de Ciénaga disefios de
Alcantarillado
Estudios, disefios plan maestro de acueducto Y E?&rgjl?ftnclat\srf
4567 CORANTIOQUIA alcantarillado para la zona urbana del municipio de disefios dep 100% 13-feb-03 12-ago-03 180 6,00 05
Buritica
Alcantarillado
Elaboracién del plan maestro para el alcantarillado E?&rﬁl?ceomagsr:
- ACUANTIOQUIA Sanitario del municipio de Turbo. Disefio de lagunas de | o 2 0 dep 100% 01-ago-92 30-mar-93 181 8,03 0,67
estabilizacion Anaerébica "
Alcantarillado
_ | Ing. Especialista
- UT SANEAMIENTO MALAMBO :lann:";es‘m de acueducto y aleantarillado de Malambo- | iy 4 o para 100% 02-may-12 30-un-13 182 1413 118
disefios de
TOTAL 3,96
TS —




