

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO CONCURSO DE MERITOS No. 20 DE 2013 (Agosto 30de 2013)

Siendo las 3:30 P.M. del día 30 de agosto de 2013, se protocoliza el cierre del Concurso de méritos No. 20 de 2013, cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE EROSION MARGINAL Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS CAÑAVERALEJO, CALI, AGUACATAL Y LILI, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Una vez vencido el plazo del citado Concurso de méritos, se hace constar que fueron presentadas un total de: UNA (1) Propuesta, así:

1.- GRUPO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.

Presenta original y dos copias del sobre No. 1. Presenta original y una copia del sobre No. 2

De acuerdo lo estipulado en el numeral 2.1 del Pliego de condiciones para el presente proceso de contratación, si se limitó la convocatoria por cumplimiento de los Artículos 4.1.2 o 4.1.3 del Decreto 734 de 2012 y al momento del cierre solo se ha presentado una (1) oferta, la entidad ampliará el plazo para la recepción de las mismas por un término igual al inicialmente señalado en el pliego de condiciones, permitiendo la partícipación de Mypimes. Durante este tiempo la oferta presentada por la Mype o Mipyme, deberá permanecer cerrada, para ser evaluada con las demás que se presenten durante la ampliación del plazo.

En cumplimiento de lo anterior, se amplía el plazo para la recepción de ofertas, de acuerdo al numeral 2.1 del Pliego de condiciones así:

Cronograma de Ampliación de plazo si se limitó a Mypes o Mypimes: Si se limitó la convocatoria por cumplimiento de los Artículos 4.1.2 o 4.1.3 del Decreto 734 de 2012 y al momento del cierre solo se ha presentado una (1) oferta, la entidad ampliará el plazo para la recepción de las mismas por un término igual al inicialmente señalado en el pliego de condiciones, permitiendo la participación de Mypimes. Durante este tiempo la oferta presentada por la Mype o Mipyme, deberá permanecer cerrada, para ser evaluada con las demás que se presenten durante la ampliación del plazo.

PASO	ACTIVIDAD	Desde	Hasta	Observaciones
19	Ampliación de plazo si se limitó a Mypes o mipymes	2 de septiembre de 2013	6 de septiembre de 2013 Hora: 3:00 P.M.	Num 4.1.4° Decreto 0734 de 2012
20	Acto de Cierre Selección Por Concurso de Méritos, publicación en www.contratos.gov.co	6 de septiembre de 2013	Hora: 3: 30 P.M.	
21	Verificación de requisitos habilitantes y Evaluación Técnica de propuestas	9 de septiembre de 2013	16 de septiembre de 2013	Artículo 3.2.2.1°, Decreto 0734 de 2012
22	Publicación y traslado del informe de evaluación www.contratos.gov.co	17 de septiembre de 2013	19 de septiembre de 2013	Numeral 6, Artículo 3.2.2.1° tres (3) días hábiles
23	Recepción de observaciones al informe de evaluación y calificación, en la Carrera. 57 No. 11 – 29, del Municipio de	17 de septiembre de 2013	19 de septiembre de 2013	



ACTA DE CIERRE DEL PROCESO CONCURSO DE MERITOS No. 20 DE 2013 (Agosto 30de 2013)

	Gali – CAC, o en direcciontecnica@cvc.gov.co			
24	Audiencia Apertura de lectura de orden de elegibilidad, apertura de propuesta Económica del primer elegible y verificación de su consistencia	23 de septiembre de 2013	Hora 2:30 P.M.	
25	Resolución de Adjudicación y publicación www.contratos.gov.co	23 de septiembre de 2013		Numeral 7, Artículo 3.2.2.1° Decreto 0734 de 2012
26	Suscripción del contrato		Dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación	

Se deja constancia de que la oferta presentada por **GRUPO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.** permanecerá cerrada para ser evaluada con las demás que se presenten durante la ampliación del plazo.

Para constancia de lo anterior, siendo las 3:45 p.m. se firma la presente Acta de Cierre del Proceso, en Cali, hoy TREINTA (30) de agostode 2013.

Por la CVC,

FERNANDO ANTONIO ALZATE

Profesional Contratista DTA

LUIS ANGEL GARCIA JIMENEZ

Profesional Contratista DTA