

050991

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA

AGO 20 4 14 PM '13

La Unión Valle, Agosto 20 de 2013

Señores
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL GRUPO MOA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA CVC**

Asunto: Derecho de Petición 2.

Referencia: Observaciones al Informe de Evaluación de la Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 21 de 2013.

Cordial saludo

Muy comedidamente les solicito revisar nuevamente la evaluación del tiempo de la Experiencia Específica del Ingeniero Residente, ya que considero que no se me tuvieron en cuenta las siguientes certificaciones que fueron presentadas en la propuesta:


1. Contrato Acuavalle UEA-02-89-SS
El tiempo real certificado es de 6 meses y se me está calificando 3.
Inicio Enero 09 de 1990 Termina Julio 06 de 1990
Anexo Resolución de Prorroga para confirmar lo anterior.
Tiempo adicional 3 Meses.
2. Contrato de Obra No. 026 de 2004 Municipio de La Unión Valle
En este contrato de están certificando 160 MTS Tubería Concreto 6" Unión Caucho y 32 Cajas de Inspección 60x60 en Concreto (Domiciliarias) Tiempo: 5 Meses.
3. Contrato de Obra No. 006 de 2006 Municipio de La Unión Valle
En este contrato se está certificando 185 Mts de Tubería Concreto 6" para domiciliarias y 34 Cajas de inspección 60x60 en Concreto (Cajas Domiciliarias) Tiempo: 4 Meses.
4. Contrato de Obra 023 d e 2004 Municipio de La Unión
En este contrato se están certificado 71 Mts Tubería Novafort de 6" para Domiciliarias.
Tiempo: 1 Mes.

Se anexa copia de los certificados no tenidos en cuenta para su verificación.

PETICIONES

Realizar una nueva asignación de puntaje a la evaluación de acuerdo a la observación presentada, ya que se están certificando más de 36 meses de experiencia específica del Ingeniero Residente.

Atentamente,


FRANCISCO JAVIER BLANDON ALZATE
Proponente

Call 15 #13-41 La Unión Valle

Teléfono 2292353



El suscrito Subgerente Técnico de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, ACUAVALLE S.A.- E.S.P.,

CERTIFIC A

Que el ingeniero FRANCISCO JAVIER BLANDON, identificado con la cédula de ciudadanía # 10.543.754 de Popayán (Cauca), ejecutó para la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, ACUAVALLE SA.. ESP., los contratos de obra civil que a continuación se detallan:

CONTRATO: UEA-02-89-SS y CONTRATO ADICIONAL #1

OBJETO: AMPLIACION Y MEJORAS A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION (V).

VR. OFICIAL DEL CONTRATO: \$ 11.972.964.

VR. CONTRATO ADICIONAL: \$ 5.982.648.

VR. TOTAL EJECUTADO: \$ 17.955.612.

PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION: ENERO 09 DE 1990

FECHA DE TERMINACION: JULIO 06 DE 1990



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

ANEXO 1. CERTIFICADO DE OBRA

**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. UEA - 02 - 89- SS Y
CONTRATO ADICIONAL No. 1. AMPLIACION Y MEJORAS A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
01	Localización Replanteo y Trazado Alcantarillado	ML	1400
2.1.1	Excavación Manual en Tierra	M3	820
2.1.2	Excavación Manual en Conglomerado	M3	480
2.1.3	Excavación Manual en Caliche	M3	200
2.1.4	Excavación a Mano en Roca	M3	125
3	Relleno de Zanja Con Material de Excavación	M3	1250
4	Suministro y Colocación Material Granular	M3	55
5	Suministro, Transporte E Instalación Tubería de Concreto Clase II Empaque de Caucho		
5.1	Diametro 8"	ML	750
5.2	Diametro 10"	ML	180
5.3	Diametro 6"	ML	470
6	Construcción Cámaras de Inspección Tipo Acuavalle	UN	14
7	Construcción Cajas de Inspección Para Domiciliarias	UN	70
8	Rotura de Pavimento	M2	200
9	Reconstrucción de Pavimento	M2	200
10	Empalmes Alcantarillado	UN	3
11	Retiro Material Sobrante	M3	40

Por la cual se concede una Prórroga

El Gerente de la Sociedad de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A.,
ACUAVALLE, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

- a) Que la Sociedad de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A., ACUAVALLE, celebró con FRANCISCO JAVIER BLANDON el contrato # UEA-02-89-SS de fecha Enero 9, 1990 con el objeto de AMPLIACION Y MEJORAS A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE LA UNION (V).
- b) Que según memorial presentado con fecha Marzo 29/90, por el Ingeniero FRANCISCO JAVIER BLANDON en la debida oportunidad legal solicitó una prórroga de NOVENTA (90) DIAS para la terminación y entrega de los materia les contratados, con los argumentos expuestos en el mismo escrito.
- c) Que la Oficina de PLANEACION, en concepto dirigido a esta Sociedad opina que se le debe conceder la prórroga pedida por el Contratista.
- d) Que de acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato sobre prórroga del plazo, el Contratista está obligado a renovar la fianza que garantiza el cumplimiento del Contrato por el término de la ampliación y tres meses más.

RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO: Prorrógase hasta Julio 10, 1990 el plazo fijado en el contrato # UEA-02-89-SS de fecha Enero 9, 1990 para la ampliación del plazo de Ampliación y mejoras a la Red de Alcantarillado del Barrio San Pedro Municipio de La Unión (V).


ARTICULO SEGUNDO: Para la efectividad de la prórroga concedida en el artículo anterior, el Contratista deberá ampliar las fianzas establecidas en el Contrato por tres (3) meses más a partir del vencimiento de la presente prórroga.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente a FRANCISCO JAVIER BLANDON el contenido de la presente Resolución, haciéndole saber que contra dicha providencia proceden los recursos de reposición ante el Gerente y el de apelación ante la Honorable Junta Directiva de la Sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A., ACUAVALLE, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) primeros días a partir de la presente notificación personal o de la desfijación del Edicto, si a ello hubiere lugar.

Si no pudiese hacerse la notificación personal procédase de conformidad con el Artículo Undécimo del Decreto Ley #2733 de 1959.

COMPROBENSE Y CUMPLASE

SOCIEDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S. A.




GERENTE
Gerente

NOTIFICACION

En Cali a los NUEVE (9) días del mes de MAYO de mil novecientos Noventa (1.990) notifiqué personalmente a FRANCISCO JAVIER BLANDON el contenido de la anterior resolución, haciéndole saber que contra dicha providencia proceden los recursos de reposición ante el Gerente de la Sociedad de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A., ACUAVALLE, y el de apelación ante la Honorable Junta Directiva de la Sociedad, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a partir de la presente notificación.

Enterado firma y manifiesta que:


CONTRATISTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
NIT: 891-901-109-3

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA UNION VALLE**

CERTIFICA

Que el INGENIERO FRANCISCO JAVIER BLANDÓN ALZATE, Identificado con cédula de ciudadanía 10.543.754 de Popayán Cauca. Contrato con el Municipio de la Unión Valle la obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION EL PARAISO EN LA CARRERA 11 N° 8 - 109 MUNICIPAL BARRIO EL PARAISO. DEL MUNICIPIO DE LA UNION V.

CONTRATO DE OBRA No. 026 DE 2004

VALOR CONTRATO:	\$ 33.258.031
VALOR TOTAL:	\$ 33.258.031
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 13 DE 2004
FECHA DE TERMINACIÓN:	MAYO 14 DE 2005
PLAZO:	CINCO (05) MESES

Para constancia se firma en La Unión Valle, a los doce (12) días del mes de Enero de 2010.

Atentamente,


JOSE GABRIEL ARROYAVE RENGIFO
Secretario de Planeación y Obras publicas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE LA UNION
 N°: 881 881 108-3
 PLANEACION MUNICIPAL
 ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO 028 DE 2084

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION EL PARAISO EN LACARRERA 11 N° 8 - 108 MUNICIPAL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.

OBJETO: 33,258,031.00
 CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER BLANCON ALZATE
 FECHA: 13 DIC DE 2004
 FECHA ACTA: 14 DE MAYO DE 2005

S.M.F.S

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT.	CANT	CONTRATO VR.PARCIAL	OBRA EJECUTADA CANT.	VR. PARCIAL	CONT SIN EJECU VR.PARG.	CANT.	EJEC. ADIC. VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1	RED DE ACUEDUCTO	M.	1,000.00	203.0	203,000.00	203	203,000.00				
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO	M.	7,000.00	55.0	385,000.00	55.0	385,000.00				
3	EXCAVACION MANUAL TIERRA	M3	9,000.00	55.0	495,000.00	55	495,000.00				
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	7,000.00	100.0	700,000.00	100	700,000.00				
5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO	M3	24,740.00	10.0	247,400.00	10	247,400.00				
6	RELLENO ARENA MEDA	M3	24,500.00	203.0	4,973,500.00	203	4,973,500.00				
7	TUBERIA PVC U.M. ROE 20 3"	M.	950.00	203.0	192,850.00	203	192,850.00				
8	PRUEBA HORQUILLA A TUBERIA PVC 2-4	UN	15,680.00	1.0	15,680.00	1	15,680.00				
9	EMPALME A TUBERIA EXISTENTE D= 2-4	UN	500,000.00	2.0	1,000,000.00	2	1,000,000.00				
10	VALVULA COMPUERTA ELASTICA JR E.L. PVC	UN	1,550,000.00	1.0	1,550,000.00	1	1,550,000.00				
11	HIDRANTE E.L. PVC CHICAGO 3"	UN	85,000.00	3.0	255,000.00	3	255,000.00				
12	TEE HF 3 X 3 E.L. PVC	UN	195,000.00	1.0	195,000.00	1	195,000.00				
13	COUDO HF 3 X 45 EL PVC	UN	90,000.00	2.0	180,000.00	2	180,000.00				
14	COUDO HF 3 X 90 EL PVC	UN	90,000.00	1.0	90,000.00	1	90,000.00				
15	TAPON HF 3" E.L. PVC	UN	33,000.00	20.0	660,000.00	20	660,000.00				
16	UNION DE REPARACION PVC UM 3"	M3	16,500.00	10.0	165,000.00	10	165,000.00				
17	RETRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA <-10 KM				11,384,430.0						
	SUBTOTAL										
	RED DE ALCANTARILLADO										
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO	M.	1,000.00	176.5	176,500.00	176.5	176,500.00				
2	EXCAVACION MANUAL TIERRA	M3	7,000.00	122.0	854,000.00	122.0	854,000.00				
3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	9,000.00	122.0	1,195,800.00	122.0	1,195,800.00				
4	RELLENO MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO	M3	7,000.00	220.0	1,540,000.00	220.0	1,540,000.00				
5	RELLENO GRANA TRITURADA	M3	27,000.00	6.0	162,000.00	6.0	162,000.00				
6	TUBO CONCRETO SIMPLE D= 10" UNION CAUCHO	M.	25,000.00	176.5	4,472,500.00	176.5	4,472,500.00				
7	TUBO CONCRETO 10" UNION CAUCHO	M.	15,000.00	190.0	2,850,000.00	190.0	2,850,000.00				
8	CAMARA DE INSPECCION TIPO B H=0.15 MTS	UN	838,340.00	7.0	5,868,380.00	7.0	5,868,380.00				
9	CUJA DE INSPECCION 60 X 60 CONCRETO	UN	142,000.00	32.0	4,544,000.00	32.0	4,544,000.00				
10	RETRO DE EXCOMBROS MANUAL VOLQUETA	M3	10,500.00	24.0	252,000.00	24.0	252,000.00				
11	CORTADORA PAVIMENTO	M.	6,000.00	6.0	36,000.00	6.0	36,000.00				
12	DEBILITACION PAVIMENTO CONCRETO E=15 CM	M2	10,000.00	2.1	21,000.00	2.1	21,000.00				
13	PAVIMENTO CONCRETO MR =3 E=15 CM	M2	53,010.00	2.1	111,321.00	2.1	111,321.00				
	SUBTOTAL										
	TOTAL				33,258,031.00		33,258,031.00				

VALOR CONTRATADO 33,258,031.00
 VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL DE OBRA 11'01 16,629,015.00
 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO 12,587,750.00
 VALOR A CANCELAR MEDIANTE ACTA FINAL 4,031,266.00

Francisco Javier Blacon Alzate
 FRANCISCO JAVIER BLANCON ALZATE
 CONTRATISTA

Marino Caicedo
 MARINO CAICEDO
 TECN. 2 GRUPO DE OBRAS PUBLICAS
 INTERVENOR

Francisco Javier Blacon Alzate
 FRANCISCO JAVIER BLANCON ALZATE
 CONTRATISTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
NIT: 891-901-109-3

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA UNION VALLE

CERTIFICA

Que el INGENIERO FRANCISCO JAVIER BLANDÓN ALZATE, Identificado con cédula de ciudadanía 10.543.754 de Popayán Cauca. Contrato con el Municipio de la Unión Valle la obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 BARRIO BELEN.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2005

VALOR CONTRATO:	\$ 56.676.946
VALOR TOTAL:	\$ 56.676.946
FECHA DE INICIO:	JULIO 07 DE 2005
FECHA DE TERMINACIÓN:	NOVIEMBRE 03 DE 2005
PLAZO:	CUATRO (04) MESES

Para constancia se firma en La Unión Valle, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo de 2010.

Atentamente,


JOSE GABRIEL ARROYAVE RENGIFO
Secretario de Planeación y Obras publicas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
NIT: 891 901 109-3
PLANEACION MUNICIPAL
ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 006 DE 2005

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 BARRIO BELEN
VALOR: 56.676.946,00
CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER BLANDON ALZATE
FECHA INICIO: JULIO 07 DE 2005
FECHA ACTA: NOV 3 DE 2005

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	VR. UNIT.	CONTRATO		OBRA EJECUTADA		CONT. SIN EJECU.		EJEC. ADIC.	
				CANT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARC.	CANT.	VR. PARCIAL
PRELIMINARES											
1	Localización, Trazado y Replanteo	ML	1,096.0	186.0	203,856	186	203,856				
2	Corte de pavimento	ML	7,120.0	690.0	4,912,800	114	811,880	576	4,101,120		
2	Demolición Andén E=0.10+Retiro	M2	3,628.0	13.0	47,164	21.76	78,945			8.76	31781.28
3	Excavación a mano en seco en tierra H=1.8 (S R)	M3	10,170.0	289.0	2,939,130	289.00	2,939,130				
4	Excavación a mano en conglomerado	M3	10,438.0	70.0	730,960	70.00	730,960				
5	Relleno con material del sitio compactado 90% PM	M3	8,228.0	180.0	1,481,220	315.00	2,582,135			135.00	1110915
6	Demolición cajas de inspección	UN	11,818.0	52.0	614,432	32.00	378,112	20	236,320		
7	Relleno grava	M3	27,360.0			12	328,560			12.00	328560
INSTALACIONES HIDRAULICAS											
1	Empalme tubería concreto 8" a 12" cámara concreto	UNID	56,348.0	4.0	225,392	4.0	225,392				
1	Tubería concreto simple D=10" U.C.	ML	25,897.0	186.0	4,835,442	186.0	4,835,442				
1	Tubería concreto simple D=8" U.C.	ML	15,849.0	155.0	2,472,444	185.0	2,932,085			29.00	459621
4	Transporte tubería HS de 6" hasta 10"	M/K	30.0	27,360.0	820,800	27,360.0	820,800				
5	Manejo de aguas residuales	ML	5,020.0	342.0	1,718,840	342.0	1,718,840				
6	Caja de inspección 0.80 x 0.80 (concreto)	UN	178,168.0	62.0	9,268,348			52	9,268,348		
7	Caja de inspección 0.80 x 0.80 (concreto)	UN	120,770.0			34	4,106,180			34.00	4106180
8	Retiro de sobrantes	M3	15,660.0			44	889,040			44.00	689040
APARATOS Y ACCESORIOS											
1	Cinta de Seguridad Preventiva a 8 cms - 250 mts	UN	81,808.0	2.0	163,616	2	163,616				
PAVIMENTO											
2	Andén concreto 10 cm 3000 PSI	M2	25,439.0	13.0	330,707	13	330,707				
SUB TOTAL RED ALCANTARILLADO											
PRELIMINARES											
1	Localización, Trazado y Replanteo	ML	1,096.0	187.0	204,952	189.00	207,144			2.00	2192
2	Demolición Andén E=0.10+Retiro	M2	3,628.0	15.0	54,420			15	54,420		
3	Excavación Tierra a Mano	M3	10,170.0	85.0	861,050	85.00	861,050				
4	Excavación en Conglomerado	M3	10,438.0	30.0	313,140	43.22	451,130			13.22	137990.36
INSTALACIONES HIDRAULICAS											
1	Empalme de Tubería Nueva a Existentes de 2" a 4"	UNID	18,508.0	6.0	99,054	6.00	99,054				
2	Domiciliana en PF + AUD 1/2"	UNID	89,510.0	28.0	2,478,280	31.00	2,743,810			3.00	265530
3	Prueba Hidráulica Tubería D=6"	ML	1,377.0	187.0	257,499	189.00	260,253			2.00	2754
4	Tubería PVC D=6" RDE 26 UM	ML	57,189.0	187.0	10,890,803	189.00	10,804,941			2.00	114338
5	Unión Reparación PVC D=6" RDE 13.5	UNID	237,999.0	12.0	2,855,988	12.00	2,855,988				
6	Colchon Arena Triturado	M3	21,138.0	14.0	295,948	14.00	295,948				
7	Tee HF de 6" x 3" EL PVC	UNID	217,078.0	2.0	434,152	2.00	434,152				
8	Cruz HF de 6" x 3" EL PVC	UNID	251,728.0	2.0	503,452	1.00	251,728	1	251,728		
9	Manguera PF de 1/2"	ML	1,526.0	150.0	228,900	207.00	315,882			57.00	86982
10	Retiro de sobrantes maquina < = A 10 KM	M3	15,060.0	58.0	808,280	58.00	808,280				
11	Valvula de cierre metalico D = 3"	UNID	522,750.0	2.0	1,045,500	6.00	3,136,500			4.00	2091000
APARATOS Y ACCESORIOS											
1	Hidrante EL PVC chico D = 3"	UN	1,885,368.0	2.0	3,730,732	2.00	3,730,732				
1	Cinta de Seguridad Preventiva a 8 cms - 250 mts	UN	81,808.0	2.0	163,616	2.00	163,616				
PAVIMENTO											
1	Relleno con material del sitio compactado	M3	8,228.0	74.0	608,946	74.00	608,946				
2	Andén concreto 10 cm 3000 PSI	M2	25,439.0	15.0	381,585			15	381,585		
3	Demolición Pavimento	M2	11,850.0			13.14	153,081			13.14	153081
4	Corte Pavimento	ML	7,120.0			44.00	313,280			44.00	313280
5	Tubería 3" RDE 26	ML	17,920.0			13.70	245,504			13.70	245504
6	Tubería 4" RDE 26	ML	29,360.0			9	264,240			9.00	264240
7	Valvula HF Ø 4"	UN	886,000.0			1	886,000			1.00	886000
8	Valvula HF Ø 6"	UN	1,248,890.0			1	1,248,890			1.00	1248890
9	Cruz HF Ø 8 x 4	UN	278,790.0			1	278,790			1.00	278790
10	Reducción 8x3	UN	147,251.0			1	147,251			1.00	147251
11	Reducción 4x3	UN	103,130.0			1	103,130			1.00	103130
12	Pavimento concreto MR = 40	M2	43,500.0								
12	Suministro de tierra para nivelación	M3	21,180.0			36.0	762,480			36.00	762480
13	Caja para valvula tipo ACUAVALLE	UN	220,730.0			3.00	662,190			3.00	662190
				\$	56,676,946	\$	56,676,947	\$	14,291,519.0	\$	14,291,519.6

VALOR CONTRATADO \$ 56.676.946,00
VALOR PAGADO ANTICIPO \$ 22.670.778,40
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 \$ 30.977.740,00
VALOR A CANCELAR MEDIANTE ACTA FINAL \$ 3.028.427,60

FRANCISCO JAVIER BLANDON ALZATE
Contratista

LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
V.o. Bo. GERENTE PLANEACION Y PROYECTOS

MARINO CALDERON
TECN. 2 GRUPO DE OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
NIT: 891-901-109-3

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA UNION VALLE**

CERTIFICA

Que el INGENIERO FRANCISCO JAVIER BLANDÓN ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía 10.543.754 de Popayán Cauca. Contrato con el Municipio de la Unión Valle la obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE ACOMETIDAS DOMICILIARES Y CONFORMACION DE LA VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA EL GUASIMO LUCERO SEGUNDA ETAPA, COMO APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 112 FIRMADO CON LA CVC EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 023 DE 2004

VALOR CONTRATO: \$ 8.528.200

VALOR TOTAL: \$ 8.528.200

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 02 DE 2004

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 14 DE 2004

PLAZO: TREINTA (30) DIAS

Para constancia se firma en La Unión Valle, a los doce (12) días del mes de Enero de 2010.

Atentamente,


JOSE GABRIEL ARROYAVE RENGIFO
Secretario de Planeación y Obras publicas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE LA UNION
 Nit: 891 901 109-3

PLANEACIÓN MUNICIPAL
 ACTA FINAL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS No. 023 DE 2004

CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE ACOMETIDAS DOMICILIARES Y CONFORMACION DE LA VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA EL GUASIMO LUCERO SEGUNDA ETAPA, COMO APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 112 FIRMADO CON LA CVC EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

OBJETO: 3 8.528.200
 VALOR: FRANCISCO JAVIER BLANDON ALZATE
 CONTRATISTA: 02 DE DIC DE 2004
 FECHA: 30 DIAS
 PLAZO: DIC 14 DE 2004

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT.	CONTRATO		OBRA EJECUTADA		CONT. SIN EJECU		EJEC. ADIC.	
				CANT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARC.	CANT	VR. UNIT
1	TUBERIA NOVAFORT 6"	ML	31000	71	2.201.000	71	2.201.000				
2	CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR 453X4)	M2	400	1812	724.800	1.812	724.800				
3	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO (ROCA MUERTA)	M3	29800	188	5.602.400	188	5.602.400				
					8.528.200		8.528.200				

VALOR CONTRATADO \$ 8.528.200,00
 VALOR A CANCELAR MEDIANTE ACTA FINAL \$ 8.528.200,00

Francisco Javier Blandon Alzate
 FRANCISCO JAVIER BLANDON ALZATE
 CONTRATISTA

Luis Alberto Ramirez Franco
 LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
 Vo.Bo. DIRECTOR PLANEACION

Mario Caicedo
 MARIANO CAICEBO
 JEFE DE UNIDAD OBRAS PUBLICAS INTERVENTOR